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Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

1 AA.30 Tombamento del fossato presente al centro del lotto
compresa la rimozione degli alberi e degli arbusti
esistenti completi del relativo apparato radicale. Il
prezzo esposto comprende anche il trasporto a
discarica e lo smaltimento dei materiali di risulta.
Ogni onere compreso.

1 1

Totale a corpo 11

2 AA.52 FORNITURA E POSA DI GUAINA ANTIRADICE
Fornitura e posa in opera di membrana
elastoplastomerica impermeabile prefabbricata dello
spessore di mm 4, ad elevate prestazioni, costituita
da un compound a base di bitume distillato,
modificato con Polipropilene e da un’armatura in
tessuto non tessuto di poliestere da fiocco di
elevata grammatura, rinforzato e stabilizzato con fili
di vetro longitudinali. 
Questa particolare armatura ha la caratteristica di
essere imputrescibile e conferisce alle membrane
eccellenti caratteristiche meccaniche, di
allungamento alla rottura, di resistenza al
punzonamento e di stabilità dimensionale. 
Il compound deve essere additivato con un prodotto
che agisca da barriera chimica contro la
perforazione della membrana da parte delle radici
vegetali, garantendone l'impermeabilità. 
La composizione della guaina antiradice deve
assicurare alla membrana ottime caratteristiche di
flessibilità alle basse temperature.

protezione antiradice per tutto il perimetro dell'
edificio, comprese rampe e scale d'accesso 
287,70*1+390*0,40 443,70

Totale m² 443,70443,70

E.02 SCAVI 

3 02 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI
PROFONDITA' Scavo a sezione aperta eseguito
con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie
murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc
0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il
tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di
m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
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oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza

scavo platea  2150 2.150,00
scavo aree golenali  1485 1.485,00
scavo rampe e scalinate d'accesso  568*0,40 227,20

Totale m³ 3.862,203.862,20

E.07 AGGOTTAMENTI - PROTEZIONE SCAVI 

4 08 PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA
PE/AD ACCOPPIATA PP Fornitura e posa in opera
di protezione per strutture interrate, sia verticali che
orizzontali, costituita da membrana bugnata
drenante con profilo a rilievi troncoconici o similari
in polietilene estruso ad alta densità accoppiata su
una faccia con feltro non tessuto in polipropilene. In
particolare la membrana dovrà essere in possesso
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.: - peso minimo              600 g/m²; - spessore
del sistema     8 mm. La posa in opera sarà
eseguita mediante fissaggio meccanico
dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa
10 cm mediante semplice pressione, dovranno
inoltre essere seguite puntualmente le direttive
generali della Ditta produttrice. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per i
fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti,
la corretta posa in corrispondenza dell'eventuale
tubo drenante, il taglio, lo sfrido, le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

tutta la superficie delle fondazioni, comprese rampe
e scale d'accesso  287,70*1+2150+568+390*0,40 3.161,70

Totale m² 3.161,703.161,70
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5 AA.02 Fornitura e posa in opera di muratura in elevazione,
di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con
bimattoni a fori verticali delle misure di cm 12 x 13 x
26 e malta di cemento tipo 325, dosata a 400kg per
mc di sabbia.
Sono compresi nell'intervento eventuali incavi,
canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi,
ancoraggi, teste delle travi, passaggi di
canalizzazioni orizzontali e verticali e quant'altro
venga messo in opera  durante la formazione della
muratura.
La muratura dovrà anche sostenere solai predalles
5 + 12 + 4 .

edificio A  61,65 61,65
edificio B  69,88 69,88
edificio C  28,70 28,70

Totale m³ 160,23160,23

6 AA.23.C Fornitura e posa in opera di strato isolante in
polistirene estruso spellicolato (senza pelle) densità
non inferiore a kg/mc 35 dello spessore di cm 5, con
resistenza alla compressione non inferiore a 3,6
kg/cmq, comportamento al fuoco classe 1,
compreso l'onere della fornitura e posa delle lastre
e l'onere della sigillatura dei giunti con opportuni
collanti, fissaggio dei pannelli  previa pulizia con
adesivo sintetico-cementizio plastificato e con
ancoraggi fissi meccanici.

protezione di tutto il perimetro del vespaio di
fondazione  284,35*1,15 327,00
protezione - tra la platea di fondazione al solaio del
piano terra - di muri in calcestruzzo di vani scala,
fosse ascensori, vani tecnici  (11,55+9,55)*1,15+(7*
4+0,50)*1,15+(25,20+23,20)*1,15+(17,60+15,35)*
1,15*2+3,45*1,15+7*2*1,15+1,90*4*1,15+7,25*4*
1,15+(7,25*3-1)*1,15+(4,80*2-0,50)*1,15 284,97
protezione pilastri dalla platea di fondazione fino al
solaio del piano terra  0,94*26+1,20*53*1,15 97,58

Totale m² 709,55709,55

7 AA.23.E Fornitura e posa in opera di strato isolante in
polistirene estruso spellicolato (senza pelle) densità
non inferiore a kg/mc 35 dello spessore di cm 11,
con resistenza alla compressione non inferiore a 3,6
kg/cmq, comportamento al fuoco classe 1,
compreso l'onere della fornitura e posa delle lastre
e l'onere della sigillatura dei giunti con opportuni
collanti, fissaggio dei pannelli  previa pulizia con
adesivo sintetico-cementizio plastificato e con
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ancoraggi fissi meccanici.

rivestimento pilastri muri perimetrali  24*0,54*6,70+
7*0,54*3,50+0,94+6,70*2+0,94*3,50*2+6*0,94*
3,20+0,94*4*3,20+6*0,94*6,70+0,54*28*6,70+6*
0,54*3,50+0,62*7*7,30+0,46*8*6,70 357,83

Totale m² 357,83357,83

8 AA.45 Fornitura e posa in opera  - così come indicate sugli
elaborati grafici del progetto definitivo e da eseguire
secondo il progetto esecutivo - di tutte le rampe, le
scalinata esterne e i pianerottoli per l'accesso
all'edificio, ovvero:
- Blocco A: scalinata d'accesso prospetto ovest;
scalinata d'accesso prospetto est; rampe per uscita
di sicurezza prospetto nord;
- Corpo centrale: rampa d'accesso lato ovest e
rampa d'accesso lato est, compresa la scalinata
laterale;
- Blocco B: scalinata d'accesso prospetto ovest;
scalinata d'accesso prospetto est; rampe uscite di
sicurezza prospetto sud.
Le scalinate e le rampe devono essere realizzate in
conglomerato cementizio armato Rck 30 
confezionato a macchina per opere in conglomerato
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli,
solette, rampe scale,ecc. di ogni forma, spessore e
dimensione, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici del progetto esecutivo, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/mc. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature ,
fori lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tutte le rampe dovranno avere una pendenza
inferiore od uguale all'8% e dovranno rispettare la
normativa vigente relativa al superamento delle
barriere architettoniche.
Le rampe relative alle uscite di sicurezza sud e nord
avranno un parepetto formato anch'esso da
conglomerato cementizio armato. Tale parapetto,
dell'altezza di m 1,00 per tutta la lunghezza delle
rampe, dovrà essere intonacato come le pareti
esterne del blocco A e del blocco B. Il lato opposto
del parapetto in conglomerato cementizio armato
verrà dotato di corrimano in acciaio zincato.
Le  rampe di accesso all'ingresso principale
(prospetto ovest) e di accesso dal parcheggio
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(prospetto est - compresa la scalinata adiacente)
dovranno essere dotate di ringhiera  in acciaio inox
AISI 316 , dell'altezza di m 1,00.Il lato opposto del
parapetto in conglomerato cementizio armato verrà
dotato di corrimano in acciaio zincato.
La ringhiera e i corrimani a muro, visto che sono da
installare all'aperto,  devono garantire la resistenza 
all'azione degli agenti atmosferici.
Il conglomerato cementizio armato della
pavimentazione di tutte le rampe e di tutte le
scalinate verrà lasciato a vista, per cui ne dovrà
essere particolarmente curata la resa estetica.
E' compresa nel prezzo la finitura  delle rampe con 
una miscela formata da resine epossidiche (polimeri
termoindurenti), pure al 100%, con l'aggiunta di un
idoneo indurente (componente B) contenente
idrogeni attivi, reticolano a freddo per poliaddizione.
Il duromero finale che si ottiene deve possedere
elevate proprietà: fisico-tecniche (impermeabilità,
fonoisolamento, barriera all'umidità, resistenza alle
alte e basse temperature, agli sbalzi termici, alle
polveri, antistaticità); meccaniche (adesione a
qualsiasi supporto pretrattato, resistenza ai carichi
statici e dinamici, all'abrasione, agli urti);
chimico-fisiche (resistenza agli attacchi chimici di
soluzioni saline ed alcaline, acidi inorganici,
detergenti, oli, grassi, carburanti). Tale finitura deve
garantire idonea protezione agli agenti atmosferici
esterni del conglomerato cementizio armato.

scalinate e rampe d'accesso  1 1

Totale a corpo 11

9 AA.46 Fornitura e posa di rampe di scale  e pianerottoli per
il vano scale A, il vano scale B, il vano scale C e il
vano scale D, da eseguirsi secondo il progetto
esecutivo.
Tutte le rampe di tutti i vani scala devono essere
realizzate in conglomerato cementizio armato Rck
35  confezionato a macchina per opere in
conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri,
cordoli, solette, rampe scale,ecc. di ogni forma,
spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di
armatura FeB44K ad aderenza migliorata,
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici del progetto esecutivo, per
un quantitativo massimo fino a 110 kg/mc. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
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meccanica, la formazione di smussi, incassature ,
fori lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Il conglomerato cementizio armato verrà lasciato a
vista, per cui ne dovrà essere particolarmente
curata la resa estetica.
E' compresa nel prezzo la finitura  delle rampe con 
una miscela formata da resine epossidiche (polimeri
termoindurenti), pure al 100%, con l'aggiunta di un
idoneo indurente (componente B) contenente
idrogeni attivi, reticolano a freddo per poliaddizione.
Il duromero finale che si ottiene possiede elevate
proprietà: fisico-tecniche (impermeabilità,
fonoisolamento, barriera all'umidità, resistenza alle
alte e basse temperature, agli sbalzi termici, alle
polveri, antistaticità); meccaniche (adesione a
qualsiasi supporto pretrattato, resistenza ai carichi
statici e dinamici, all'abrasione, agli urti);
chimico-fisiche (resistenza agli attacchi chimici di
soluzioni saline ed alcaline, acidi inorganici,
detergenti, oli, grassi, carburanti). 
E' compreso nel prezzo la ringhiera di protezione e
il corrimano, entrambi  in acciaio zincato per tutte le
rampe di tutti i vani scala.

rampe di scale e pianerottoli per vani scala A, B, C
e D  1 1

Totale a corpo 11

E.08.01 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN
OPERA Conglomerato cementizio a dosaggio in
opera, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alle destinazioni del getto,
compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte, esclusi le
casseforme, il pompaggio, le armature metalliche.

10 c dosaggio kg/mc 300 

calcestruzzo magro per piano di posa fondazione
per tutto l'edificio, comprese scale e rampe d'
accesso  2718*0,10 271,80

Totale m³ 271,80271,80

E.08 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 

11 03 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata
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pompaggio magrone di fondazione  271,80 271,80

Totale m³ 271,80271,80

E.08.09 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 
SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER
PILASTRI CIRCOLARI Maggiorazione alle
casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni
circolari di diametro 150-1200 mm, mediante
l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello
spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo
con apertura a cerniera. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di
casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e controventamento, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e
l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.

12 a SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER
PILASTRI CIRCOLARI Maggiorazione alle
casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni
circolari di diametro 150-1200 mm, mediante
l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello
spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo
con apertura a cerniera. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di
casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le
armature di sostegno e controventamento, il taglio,
lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il
disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e
l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio.
Vsta standard spiralato 

sovrapprezzo pilastri circolari blocco A  0,94*12*
6,70 75,58
sovrapprezzo pilastri circolari corpo centrale  0,94*
8,40*12 94,75
sovrapprezzo pilastri circolari blocco B  0,94*7,30*6 41,17
sovrapprezzo pilastri circolari blocco B serra  0,62*
7,30*6 27,16
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Totale m² 238,66238,66

E.08 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 

13 12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
FONDAZIONI A PLATEA Fornitura e posa in opera
di conglomerato cementizio classe Rck 25
confezionato a macchina per opere di fondazioni
statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi
rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni
continue, compreso il ferro tondino d'armatura
FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio classe Rck 25
confezionato a macchina per opere di fondazione a
platea, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai
calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento delle casseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

platea di fondazione  2150*0,40 860,00
cordolo perimetrale  287,70*0,40*1,15 132,34
platea per rampe e scalinate d'accesso  568*0,15 85,20

Totale m³ 1.077,541.077,54

14 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30
PER ELEVAZIONI <25 cm Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio classe Rck 30
confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si
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intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

vano scale A  1,52*9,80+1,52*11,30+0,80*10,55 40,51
vano scale C  1,52*9,80+1,52*11,30+0,80*10,55 40,51
vano scale B  6,08*11,50 69,92
vano scala D (compreso vano ascensore e vano
tecnico adiacente)  8,48*11,50 97,52
Blocco A - muri in cemento armato  7,25*0,25*
11,50*2 41,69
Blocco B - muri in cemento armato  7,25*0,25*11,50 20,84

Totale m³ 310,99310,99

15 E.08.18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 30
PER ELEVAZIONI >35 cm Fornitura e posa in
opera di conglomerato cementizio classe Rck 30
confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore oltre 35 cm di qualsiasi
forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di
manufatti, opere di getto in genere, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni, la formazione ed il disfacimento delle
casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la
vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

travi tetto a falde blocco A  55 55,00
travi tetto a falde blocco B  58,40 58,40

Totale m³ 113,40113,40

E.08.19 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35
PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza
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migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la  formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

16 E.08.19.a CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35
PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la  formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Blocco A, travi per solaio tra piano terra e piano
primo e solaio tra piano primo e piano sottotetto 
120 120,00
Corpo centrale, travi solaio tra piano terra e piano
primo e solaio tra piano primo e piano sottotetto  40 40,00
Blocco B, travi solaio tra piano terra e piano primo e
solaio tra piano primo e piano sottotetto  128 128,00

Totale m³ 288,00288,00

E.08.20 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35
PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck 35 confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
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cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la  formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

17 E.08.20.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO Rck 35
PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE
Fornitura e posa in opera di conglomerato
cementizio classe Rck 35 confezionato a macchina
per opere in conglomerato cementizio armato quali
travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il
ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni,
la  formazione e disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione
meccanica, la formazione di smussi, incassature,
fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

pilastri perimetrali blocchi A e B  0,075*8,30*64 39,84
pilastri corridoi blocchi A e B  0,0875*10,95*37+
0,0875*10,50*17 51,07
pilastri circolari corpo centrale  0,0707*6,70*12+
0,0707*8,40*12 12,81
pilastri circolari blocco B  0,0707*9,65*10 6,82
pilastri circolari blocco B - serra  0,0315*7,30*6 1,38

Totale m³ 111,92111,92

E.09 GIUNTI E SIGILLANTI 

18 03 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN
CLS Giunto di dilatazione per strutture in
calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da
guarnizione idroespandente in gomma naturale
combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto
con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di
dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio
(espansione lineare non inferiore al 60% - pressione
sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14)

giunto platea tra blocco A e corpo centrale  18 18,00
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giunto platea tra blocco B e corpo centrale  14,45 14,45

Totale m 32,4532,45

E.09.05 GIUNTI E SIGILLANTI 
GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI
Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per
pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili
portanti in alluminio con alette di ancoraggio
perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e
guarnizione elastica in neoprene intercambiabile
resistente all'usura. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
profili nella versione ad angolo, la preparazione del
fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro
seguendo puntualmente le direttive generali della
Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e
tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

19 b GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI
Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per
pavimenti sia interni che esterni, costituiti da profili
portanti in alluminio con alette di ancoraggio
perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e
guarnizione elastica in neoprene intercambiabile
resistente all'usura. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
profili nella versione ad angolo, la preparazione del
fondo, l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro
seguendo puntualmente le direttive generali della
Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti e
tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
larghezza visibile del profilo 76 mm 

giunto tra blocco A e corpo centrale  18 18,00
giunto tra blocco B e corpo centrale  14,45 14,45

Totale m 32,4532,45

E.09.08 GIUNTI E SIGILLANTI 
PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' Fornitura e
posa in opera, in corrispondenza dei giunti
strutturali di larghezza da 50 mm fino a 100 mm, di
dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 120'
costituito da pannelli in espanso ignifugo con
rivestimento esterno in lamina di alluminio. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il posizionamento, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
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d'arte.

20 E.09.08.b PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' Fornitura e
posa in opera, in corrispondenza dei giunti
strutturali di larghezza da 50 mm fino a 100 mm, di
dispositivo tagliafuoco con caratteristiche REI 120'
costituito da pannelli in espanso ignifugo con
rivestimento esterno in lamina di alluminio. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il posizionamento, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm 

giunto tra bloco A e corpo centrale  18 18,00
giunto tra blocco B e corpo centrale  14,45 14,45

Totale m 32,4532,45

E.10.03 SOLAI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO
PREDALLES Solaio in opera per luci fino a m 6.00,
costituito da lastre prefabbricate in cemento armato
vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con
elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati
parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto
di completamento delle nervature e della cappa
superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego
calcestruzzo Rck 30 N/mmq, l'armatura metallica di
dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura
dell'intradosso con predisposizione per la
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato
della lastra (l'onere dell'intonacatura o della
verniciatura compensato a parte), le puntellazioni
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio,
esclusa la formazione di travi, cordoli e corree

21 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO
PREDALLES Solaio in opera per luci fino a m 7.00,
costituito da lastre prefabbricate in cemento armato
vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con
elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati
parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto
di completamento delle nervature e della cappa
superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego
calcestruzzo Rck 30 N/mmq, l'armatura metallica di
dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura
dell'intradosso con predisposizione per la
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato
della lastra (l'onere dell'intonacatura o della
verniciatura compensato a parte), le puntellazioni
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio,
esclusa la formazione di travi, cordoli e corree.
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Per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi
e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq
550 

solaio tra fondazioni e piano terra  2030 2.030,00

Totale m² 2.030,002.030,00

22 E.10.03.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO
PREDALLES Solaio in opera per luci fino a m 6.00,
costituito da lastre prefabbricate in cemento armato
vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con
elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati
parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto
di completamento delle nervature e della cappa
superiore di cm 5 eseguito in opera con l'impiego
calcestruzzo Rck 30 N/mmq, l'armatura metallica di
dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura
dell'intradosso con predisposizione per la
successiva intonacatura o verniciatura in graffiato
della lastra (l'onere dell'intonacatura o della
verniciatura compensato a parte), le puntellazioni
provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio,
esclusa la formazione di travi, cordoli e corree.
Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi
e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq
750 

solaio tra piano terra e piano primo  1550 1.550,00
solaio tra piano primo e sottotetto  1550 1.550,00

Totale m² 3.100,003.100,00
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23 AA.02 Fornitura e posa in opera di muratura in elevazione,
di qualsiasi altezza e spessore, realizzata con
bimattoni a fori verticali delle misure di cm 12 x 13 x
26 e malta di cemento tipo 325, dosata a 400kg per
mc di sabbia.
Sono compresi nell'intervento eventuali incavi,
canne, fori destinati a ricevere chiavi, capochiavi,
ancoraggi, teste delle travi, passaggi di
canalizzazioni orizzontali e verticali e quant'altro
venga messo in opera  durante la formazione della
muratura.
La muratura dovrà anche sostenere solai predalles
5 + 12 + 4 .

blocco A - piano terra  6,70*0,25*3,20*6+3,25*0,25*
3,20+8,15*0,25*3,20 41,28
blocco B - piano terra  (3,20+3,70+6,70+6,70)*0,25*
3,20 16,24
blocco A - piano primo  (6,70+5+9,60+3,30)*0,25*
3,20 19,68
Blocco B - piano primo  (3,20+6,75+6,75)*0,25*3,20 13,36

Totale m³ 90,5690,56

24 AA.03 Fornitura e posa in opera di muratura perimetrale di
tamponamento a doppia parete tipo Poroton.
La muratura di tamponamento, dello spessore
complessivo di cm 40, è realizzata tramite la
fornitura e posa in opera  di:
- blocchi incastro simipieni in laterizio alleggerito
Poroton 800 aventi dimensioni nominali di cm 17 x
35 x 24,5 con percentuale di foratura < 45% e
conformi al D.M. 20/11/1987 (strato esterno
muratura);
- inserimento di giunti orizzontali dello spessore 8 -
12 mm con malta cementizia;
- strato isolante in polistirene estruso spellicolato
(senza pelle) densità non inferiore a kg/mc 35 dello
spessore di cm 11, con resistenza alla
compressione non inferiore a 3,6 kg/cmq,
comportamento al fuoco classe 1, compreso l'onere
della fornitura e posa delle lastre e l'onere della
sigillatura dei giunti con opportuni collanti, fissaggio
dei pannelli  previa pulizia con adesivo
sintetico-cementizio plastificato e con ancoraggi
fissi meccanici;
- blocchi forati in laterizio alleggerito Poroton aventi
dimensioni nominali  cm 12 x 50 x 24,5 
La muratura perimetrale così composta garantisce
un coefficiente liminare interno hi pari a 7,70 W/mqk
e un coefficiente liminare esterno he pari a W/mqk
25,00, con trasmittanza pari a 0,20 W/mqk e massa
superficiale Ms pari a 260,00 kg/mq.
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Sono compresi gli architravi ed il relativo ferro ed
ogni altro onere per il ricavo delle aperture per
finestre e porte e delle scanalature per il passaggio
di tubazioni verticali e orizzontali e successiva loro
chiusura sino a fornire resistenza al fuoco pari a 
REI 120.
Sono inoltre compresi gli ammorsamenti, la
formazione dei giunti orizzontali e verticali dello
spessore 8 - 12 mm, il tutto eseguito a perfetta
regola d'arte.

Blocco A  262,55+305,40+337,35+183,45 1.088,75
a detrarre serramenti  -(1,65*1,05*65+1,05*2,85+
1,05*1,65*32+6,45*3*2) 209,75
Blocco B  391,25+258+337,35 986,60
a detrarre serramenti  -(6,45*3*2+1,80*2,10+1,05*
1,65*125) 259,04

Totale m² 1.606,56468,79 2.075,35

25 AA.09 Fornitura e posa in opera di pareti mobili vetrate,
complete di porte vetrate secondo quanto
indicato negli elaborati grafici di progetto costituite
da:
- struttura portante (montanti e traversi) in acciaio
zincato con spessore di almeno 12/10 predisposta e
completa di tutti i
sistemi di fissaggio e/o aggancio dei pannelli:
- profilo perimetrale di tenuta e livellamento;
- sistema di raccordi speciali per i giunti
perpendicolari d'angolo delle pareti con angolo
esterno arrotondato;
- sistema di fissaggio a pavimento e solaio dotato di
dispositivi a pressione con molle;
- la struttura della parete dovrà consentire la
realizzazione di impianti elettrici, termici ed idraulici
garantendo uno spazio
interno libero tra i pannelli non inferiore a cm 6 (+/-
20%), tutti i montanti verticali saranno pertanto
dotati di adeguate asole
per il passaggio delle tubazioni di cui sopra;
- eventuale battiscopa rimovibile per il passaggio di
cavi segnali.
All'interno della parete verrà posto un materassino
fonoisolante rigido in lana di vetro da almeno cm 5 e
peso specifico non
inferiore a 35 kg/mc ed in grado di garantire
l'isolamento acustico pari ad almeno 40 dB (A) ai
sensi della ISO 2717. Il
tamponamento della parete sarà eseguito con
pannelli in paniforte truciolare ignifugo in classe 1
spessore 18 mm. I pannelli
ciechi saranno rivestiti su ambo i lati in nobilitato
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melaminico del peso di almeno 120 gr/mq con tinta
a scelta. Il modulo con
specchiature vetrate sarà costituito da telai in
alluminio anodizzato o acciaio trattato premontati
con inseriti cristalli montati in
modo da mantenere la complanarità esterna con i
pannelli lignei. I telai dovranno essere inseribili e
intercambiabili con i
pannelli parete senza la necessità di modificare la
struttura portante della parete. I vetri saranno
realizzati con cristalli
stratificati antisfondamento dello spessore di 3+3
mm con interposto strato di polivinilbutirrale di
adeguato spessore. Il grado
di isolamento sarà uguale a quello della parete
cieca con documenti e certificazioni di prova.
I moduli summenzionati dovranno soddisfare le
seguenti certificazioni:
- indice di valutazione potere fonoisolante ISO 2717
non inferiore a 40 dB (A)
- emissione sostanze nocive DIN EN 120: classe E1
Reazione al fuoco dei materiali:
- struttura interna classe 0
- isolante interno classe 0
- elementi vari in pvc classe 1
- pannelli in truciolare ignifugato classe 1
- rivestimento esterno di finitura classe 1.
Valutata al metro quadrato di parete eseguita.

Corpo centrale - piano terra - locali n. 41 - 45 - 53   (
3,45+3,20+4,40+3,20)*3 42,75
Blocco A - piano terra - locali n.  21 - 22  (3,15+
3,15+3,25+3,30)*3 38,55
Blocco B - piano terra - locale n. 77  3,35*3 10,05
Blocco A - piano primo - locale n. 131  3,30*3 9,90
Corpo centrale - piano primo- - locale n. 155  3,35*3 10,05

Totale m² 111,30111,30

26 AA.14 Sovrapprezzo pareti o contropareti in cartongesso
per la fornitura e posa in opera di lastre in piombo
dello spessore di mm. 2, compresi e compensati i
seguenti oneri:
- perfetta esecuzione dei giunti, eventualmente
anche con sovrapposizione delle lastre la fine di
garantire la perfetta tenuta alle radiazioni della
parete;
- rinforzo della struttura, attraverso l'impiego dei
profili in acciaio zincato di spessore maggiorato
rispetto a quello standard;-
- maggiori difficoltà di posa rispetto alla normale
parete o controparete in cartongesso;
- maggiori incidenze per sfridi e l'impiego di
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minuteria di fissaggio maggiorata e comunque non
standard,
- onere per la sigillatura anti-RX di tutte le
forometrie impiantistiche, così da garantire la
perfetta tenuta alle radiazioni della parete.
Valutato al mq di parete schermata

Blocco B - piano terra - locali n. 58 - 59 - 60 - 61  (
19,40+21,60+21+13,35)*3,20 241,12

Totale m² 241,12241,12

27 AA.18 Fornitura e posa in opera di muratura in elevazione
in mattoni tipo "Poroton" ( aventi peso specifico pari
a c.a. 800 KG:/mc, percentuale di fotatura <= al
45% e disposizione verticale dei fori) e malta
bastarda, ad una o più teste con spessore di cm.
12, compresi gli architravi ed il relativo ferro ed ogni
altro onere per il ricavo dei fori e scanalature per il
passaggio di tubazioni verticali e orizzontali e
successiva loro chiusura sino a fornire,  resistenza
la fuoco REI 120.

Blocco A - piano terra - corridoi locali n. 19 - 20 - 27
- 33  (3,15*6+1,90*2+2,74+1,10+3,15+1,55+2,74+
6,60+3,05+3,05+0,75)*3,20 151,78
a detrarre serramenti  -((2,40*3+0,80+1,20+0,90+
0,80+0,80+0,80)*2,10+(1,20+1+1,10*2)*3,20) 40,33
corpo centrale - piano terra - locale n. 50  (4+3,45+
3,35)*3,20 34,56
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
Blocco B - piano terra - locali n. 63 - 81 - 91  (3,10+
0,90+6,65+2,05+2+3,15+3,15+2+2+2,74+1,10+
1,10+1,90+2+3,15+3,15*4+2,05+2,05)*3,20 171,81
a detrarre serramenti  -((0,90+1,10)*3,20+(0,80+
0,90*2+0,80+0,80*4+0,90*4+2,40*3)*2,10) 42,94
Blocco A - piano primo - locali n. 118 - 131 - 139   (
1,75+0,90+2,00+3,15*4+2,15+2,00+1,95*2+2,74+
1,10+3,15+1,35+0,45+3,15+1,70)*3,20 124,61
a detrarre serramenti  -((1,00*2+1,00)*3,20+(0,80*
2+0,90*4+0,90)*2,10) 22,41
Blocco centrale - piano primo - locale n. 155  6,80*
2*3,20 43,52
a detrarre serramenti  -(1,20+0,90+0,90)*2,10 6,30
Blocco B - piano primo - locali n. 167- 190  (2,05+
0,90+3,15*4+3,15+3,25+1,75+3,15+2,75+2,75+
3,15+1,90+3,15*4+2,10*2)*3,20 173,44
a detrarre serramenti  -((0,90*4+1,20+2,40*2+0,90*
3+0,80)+1*3,20) 16,30
Blocco A - piano sottotetto - locale n. 197  (1,30*4+
2,74*3)*3,50 46,97
a detrarre serramenti  -2,40*2,10*3 15,12
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Totale m² 601,40145,29 746,69

E.12.25 MURATURE - TRAMEZZATURE 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE Fornitura e
posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a
ridosso di strutture portanti o per mascheramento di
tracce per impianti, realizzato con tavelle delle
dimensioni di cui alla norma UNI 2105 poste a
coltello a qualunque altezza e legate con malta
bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e
300 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genere,
il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

28 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE Fornitura e
posa in opera di tavolato verticale, da erigersi a
ridosso di strutture portanti o per mascheramento di
tracce per impianti, realizzato con tavelle delle
dimensioni di cui alla norma UNI 2105 poste a
coltello a qualunque altezza e legate con malta
bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 3.25 e
300 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di
architravi, piattabande, vani per aperture in genere,
il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dimensioni 50x25x4 cm 

pilastri perimetrali blocco A - tutta altezza  6,70*
0,35*18 42,21
pilastri perimetrali blocco B - tutta altezza  0,35*
6,70*20 46,90

Totale m² 89,1189,11

E.19 OPERE DI CARTONGESSO 

29 02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO
CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per
interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro
lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, per uno spessore complessivo
minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
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posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in
profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materiale
anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli
trattati con resine termoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello
spessore di 40 mm e densità 20 kg/m³. Il tavolato
dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante          50
dB; - spessore delle lastre     12.5 mm; - gesso
rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di
vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè
la stuccatura e la sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo
stucco previa l'applicazione di striscie di supporto
armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, la formazione di vani per porte completi di
rinforzo perimetrale in legno per l'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi successivi
all'applicazione delle due seconde lastre in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da
inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati
i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori successivi del tavolato
stesso.

Blocco A - piano terra  (1,40+3,30+0,45+0,40+1,20+
0,90+5,40+3,20+2,00+0,50+1,50+0,85+3,20+1,10+
1,10+0,75+0,75+2,50+2,50+1,20+1,20+0,40+0,40+
0,75+0,75+0,75*4+0,95+2,10+5,80+5,70+0,40*3+
6,60+1,80+2,20+1,15+1,65+2,30+3,25+0,40*2+
3,25+0,95+0,50+2,85+4,55+5,50+0,50+0,40+1,20+
1,20+0,60+0,40+1,60+0,40+0,50+1,70*3+0,40+
0,60+6,85+1,20+0,90+0,40*2+0,50*3)*3,20 377,44
a detrarre serramenti  -(0,90*7+2,80*11+1,20*2+
1,80)*2,10 86,73
Corpo centrale - piano terra  (1,15+1,70+2,05+
1,70+3,40+4,30+5,20+4,05+2,25+4,35+3,15+3,20+
3,95+0,25*2+0,65)*3,20 133,12
a detrarre serramenti  -(0,80*2+0,90*7)*2,10 16,59
Blocco B - piano terra  (4,70+0,40+0,50+1,55+1,80+
1,95+5,00+5,70+5,70+0,50+0,35*2+1,85*4+3,85+
0,75*8+3,25+1,20+0,85+2,40+1,60+4,20+5,70+
1,20+0,85+5,85+3,20*3+7,00+1,80+5,00+1,60*4+
1,70*2+6,80+1,05*2+0,60*2+5,70*2+0,75*6+2,20+
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1,30+1,20+7,00+2,30+0,40*2+3,50+1,55+3,75+0,4*
3+3,85+5,75+3,45+1,15+1,85+2,10+5,70*3+2,10+
1,40+1,90+5,00+3,25+6,85)*3,20 680,32
a detrarre serramenti  -(0,90*22+0,80*14)*2,10 65,10
Blocco A - piano primo  (8,10+3,20+5,70+0,85+
0,75*8+2,50*2+1,40+0,40*2+2,20+2,50+2,05+2,20+
4,70+1,00+1,50+5,70*3+4,60+7,00+2,10*2+2,05+
0,40*2+0,50*2+1,40+2,10+2,20+3,25+0,50+0,40*2+
0,50+0,50+0,40+2,85+1,00*2+0,60+0,40*2+0,60+
1,70+0,50+0,60+3,05+1,10*2+0,40+3,15+1,90+
1,25+0,80+3,05+1,10+1,00*3+0,40*2+1,70*2+0,60+
0,40*2+3,00+1,40+1,20+3,00+5,70+1,80+0,85*2+
1,00+3,10+0,50*2)*3,20 491,68
a detrarre serramenti  -(0,90*11+0,80*11+1,20*3)*
2,10 46,83
Corpo centrale - piano primo  (4,80+6,10+3,45+
3,35*2+5,30+6,65+0,90+1,20+0,25*2+0,65)*3,20 116,00
a detrarre serramenti  -(0,90*2+0,80*4+1,20)*2,10 13,02
Blocco B - piano primo  (5,00+6,95+0,75*8+5,65+
0,50*2+0,40+1,75+2,35+1,70+1,50+1,60+0,40*2+
0,60+2,25+4,25+1,35+5,70*2+1,50+1,10+6,35+
0,50*3+1,10+0,40*2+0,50+2,10+6,70+1,30+5,35+
6,65+0,50+0,40*2+0,75*6+1,65+1,80+0,95+1,30+
1,95+0,50*2+3,45+5,50+1,80*2+0,50*3+0,40*2+
5,50+5,70+1,20+1,60+1,10+5,70*2+5,10+3,65+
1,80+3,25+6,80+0,40*2)*3,20 533,44
a detrarre serramenti  -(0,90*12+0,80*10+1,20)*
2,10 42,00
Blocco A - piano sottotetto  (1,25+0,75*8+0,35+
3,15+0,50*4*7+0,40*4*10+1,70+0,60+1,00+1,40)*3 136,35
Blocco B - piano sottotetto  (0,75*14+1,20+0,45+
1,00+0,90+0,50*4*5+0,40*4*5)*3 96,15

Totale m² 2.294,23270,27 2.564,50

E.19.06 OPERE DI CARTONGESSO 
SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una
lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali.

30 a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una
lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali: lastre idrorepellenti spessore 13 mm 

Blocco A - piano terra -  tutti i bagni e gli antibagni  (
3,20+1,05+1,10+2,50*2+2,55*2+2,30+1,95+1,20+
1,65+2,30+1,80+2,20*2+3,25+0,95)*3,20 112,80
a detrarre serramenti  -(0,80*2,10)*9 15,12
Corpo centrale - piano terra - tutti i bagni e gli
antibagni  (1,15+1,70+3,40+2,05+1,80)*3,20 32,32
a detrarre serramenti  -0,80*2,10*2 3,36
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Blocco B - piano terra - tutti i bagni e gli antibagni  (
1,90+1,55+4,00+1,60*3+0,60+5,70+6,70+1,55+
3,75*2+2,10+3,45+1,85+1,10)*3,20 136,96
a detrazione serramenti  -(0,80*8+0,90)*2,10 15,33
Blocco A - piano primo - tutti i bagni e gli antibagni  (
1,40+2,50+2,15*2+2,10+2,10+2,30+1,40+2,20+
1,00*3+1,10+2,05+1,95+1,20+3,15+1,10*2+3,00*2+
1,40+5,70+1,80+0,85*2+1,00)*3,20 161,76
a detrarre serramenti  -(0,80*9+0,90*3)*2,10 20,79
Corpo centrale - piano primo - tutti i bagni e gli
antibagni  (2,25*3+3,45+3,35*2)*3,20 54,08
a detrarre serramenti  -0,80*2,10*4 6,72
Blocco B - piano primo - tutti i bagni e gli antibagni  (
1,95+1,50+2,35*2+1,70+5,50*2+1,95+1,30+0,95+
1,65+1,80+5,45+1,80*2+1,40+1,75+0,60)*3,20 132,16
a detrarre serramenti  -(0,80*8+0,90)*2,10 15,33

Totale m² 553,4376,65 630,08

31 E.19.06.d SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una
lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
lastre speciali: lastre classe 0 reazione al fuoco
spessore 13 mm 

Blocco A - pareti REI 120  (3,25+1,70*2+1,70+
1,70+1,20)*3,20 36,00
cavedi a tutt'altezza blocco A  0,75*8*9,40+0,50*4*
7*9,40+0,40*4*10*9,40+(1,70+0,60+1,00+1,40)*
9,40 382,58
cavedi a tutt'altezza blocco B  0,75*14*9,40+0,50*4*
5*9,40+0,40*4*5*9,40 267,90
Blocco A - sottotetto - pareti REI 120  (1,25+0,35+
3,15)*3 14,25
Blocco B - sottotetto - pareti REI 120  (1,20+0,45+
1,00+0,90)*3 10,65

Totale m² 711,38711,38
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32 AA.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOTTOFONDO PER PAVIMENTI PER SOLAIO
TRA PIANO TERRA E PIANO PRIMO COSI'
COMPOSTO:

-•Strato di isolamento termico  e/o alleggerimento a
superficie compatta costituito da premiscelato a
base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo
UNI  EN 13055-1) e leganti specifici. Densità in
opera circa 600 Kg/mc, resistenza media a
compressione circa 3,0 N/mm2. Fornito in sacchi,
impastato con acqua secondo le indicazioni del
produttore, steso e livellato nello spessore di cm 15.
-•Materassino fono isolante in polietilene espanso
reticolato chimicamente a cellule chiuse con densità
circa 30kg/mc rivestito su un lato da foglio di
alluminato e goffrato per aumentarne la resistenza
all'abrasione, al passaggio del vapore e per
facilitare le fasi di posa in presenza di impianti e in
corrispondenza dei risvolti sulle pareti. Spessore
mm 5. Si procederà all'applicazione della bandella
adesiva perimetrale avendo cura che la parte
verticale  (adesiva) superi la quota del pavimento
finito. Il materassino andrà sovrapposto alla parte
orizzontale in modo da creare una vasca continua. I
vari rotoli andranno sormontati per almeno cm 10 e
nastrati per creare un manto continuo e non
lacerato evitando ogni ponte acustico. Dopo la posa
del massetto e del pavimento si procederà alla
rifilatura della bandella perimetrale in eccesso.
-•Strato isolante in polistirene estruso spellicolato
(senza pelle) densità non inferiore a kg/mc 35 dello
spessore di cm 3, con resistenza alla compressione
non inferiore a 3,6 kg/cmq, comportamento al fuoco
classe 1, compreso l'onere della fornitura e posa
delle lastre e l'onere della sigillatura dei giunti con
opportuni collanti, fissaggio dei pannelli  previa
pulizia con adesivo sintetico-cementizio plastificato
e con ancoraggi fissi meccanici.
-•Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe
inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per
massetto ad elevata conducibilità termica (pari a
1,83 W/mK) idoneo per sistemi di riscaldamento -
raffrescamento a pavimento. Resistenza a
compressione pari a 20 N/mm2. Asciugamento di
tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal
getto per spessore 4cm). Il massetto dovrà essere
staccato dalle strutture perimetrali con materiali
elastici dello spessore minimo di 0,5 cm e avere
uno spessore non inferiore a cm 6. Fornito in
sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni
del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.
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Densità in opera > 2000 kg/mc. 

Il sottofondo di tutti i bagni e gli antibagni - in
aggiunta a quanto sopra descritto - dovrà essere
caratterizzato da idonea impermeabilizzazione da
realizzarsi con guaina flessibile e resistente alle
incrinature costituita da una lamina di polietilene ad
elevata resistenza su supporto in feltro.

Trasmittanza termica complessiva U = W/mq°K
0,39

Piano primo, sottofondo pavimenti per intero edificio
(Blocco A+Blocco B+Corpo centrale), terrazze
escluse  1510,10 1.510,10

Totale m² 1.510,101.510,10

33 AA.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOTTOFONDO PER PAVIMENTI  PER SOLAIO
SOTTOTETTO E TERRAZZE PIANO PRIMO E
SOTTOTETTO COSI' COMPOSTO:

-•Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a
veloce asciugamento costituito da premiscelato a
base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo
UNI EN 13055-1) e leganti specifici. Densità in
opera circa 600Kg/mc, resistenza media a
compressione circa 2,5 N/mm2. Asciugamento: 3%
umidità residua in 7 giorni dal getto.  Spessore cm
10. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo
le indicazioni del produttore, steso, battuto e
spianato.
-•Strato isolante in polistirene estruso spellicolato
(senza pelle) densità non inferiore a kg/mc 35 dello
spessore di cm 8, con resistenza alla compressione
non inferiore a 3,6 kg/cmq, comportamento al fuoco
classe 1, compreso l'onere della fornitura e posa
delle lastre e l'onere della sigillatura dei giunti con
opportuni collanti, fissaggio dei pannelli  previa
pulizia con adesivo sintetico-cementizio plastificato
e con ancoraggi fissi meccanici.
-•Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti, o
membrane impermeabili, costituito da premiscelato
a base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30? Secondo
UNI EN 13055-1), leganti specifici e additivi. Il
massetto dovrà essere staccato dalle strutture
perimetrali con materiali elastici dello spessore
minimo di  cm 0,5 e avere uno spessore non
inferiore a cm 5 se posato direttamente su solaio e
cm 6 se posato su strati elastici (isolamenti acustici,
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termci, ecc. di spessore compreso tra mm 3 e 6).
Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le
indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e
lisciato. Densità in opera circa 1000Kg/mc

Ttrasmittanza termica complessiva U = W/mq°K
0,26

Piano sottotetto, sottofondo per tutti i pavimenti,
terrazze e copertura corpo centrale comprese 
1657,30 1.657,30
Piano primo - sottofondo per terrazze  4,65+34,50+
20+34,50+71,90+33,05+4,90+22,10+13,60 239,20

Totale m² 1.896,501.896,50

34 AA.06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SOTTOFONDO PER PAVIMENTI  PER SOLAIO
PIANO TERRA COSI' COMPOSTO: 
-•Strato di isolamento termico e/o alleggerimento a
veloce asciugamento costituito da premiscelato a
base di argilla espansa idrorepellente
(assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo
UNI EN 13055-1) e leganti specifici. Densità in
opera circa 600Kg/mc, resistenza media a
compressione circa 2,5 N/mm2. Asciugamento: 3%
umidità residua in 7 giorni dal getto.  Spessore cm
18. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo
le indicazioni del produttore, steso, battuto e
spianato.
-•Strato isolante in polistirene estruso spellicolato
(senza pelle) densità non inferiore a kg/mc 35 dello
spessore di cm 6, con resistenza alla compressione
non inferiore a 3,6 kg/cmq, comportamento al fuoco
classe 1, compreso l'onere della fornitura e posa
delle lastre e l'onere della sigillatura dei giunti con
opportuni collanti, fissaggio dei pannelli  previa
pulizia con adesivo sintetico-cementizio plastificato
e con ancoraggi fissi meccanici.
-•Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe
inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per
massetto ad elevata conducibilità termica (pari a
1,83 W/mK) idoneo per sistemi di riscaldamento -
raffrescamento a pavimento. Resistenza a
compressione pari a 20 N/mm2. Asciugamento di
tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal
getto per spessore 4cm). Il massetto dovrà essere
staccato dalle strutture perimetrali con materiali
elastici dello spessore minimo di 0,5 cm e avere
uno spessore non inferiore a cm 7. Fornito in
sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni
del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.
Densità in opera > 2000 kg/mc.
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Il sottofondo di tutti i bagni e gli antibagni - in
aggiunta a quanto sopra descritto - dovrà essere
caratterizzato da idonea impermeabilizzazione da
realizzarsi con guaina flessibile e resistente alle
incrinature costituita da una lamina di polietilene ad
elevata resistenza su supporto in feltro.

Trasmittanza termica  complessiva U = W/mq°K
0,20

Piano terra - sottofondo per tutti i pavimenti (blocco
A, blocco B, corpo centrale)  1865 1.865,00

Totale m² 1.865,001.865,00

35 AA.08 Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma in
piastrelle.
La gomma, sintetica al 100%, dovrà essere esente
da alogeni, nitrosammine e plastificanti, cadmio,
formaldeide ed amianto, omogenea, calandrata,
vulcanizzata, stabilizzata dello spessore di mm. 4,
in piastrelle delle dimensioni e del colore a scelta
della D.L., messa in opera con saldatura dei giunti a
caldo con cordoncino in gomma. Il disegno della
posa in opera è a scelta della D.L.
Il pavimento deve essere resistente all'usura, agli
agenti chimici, ed appartenere almeno alla classe 1
di reazione al fuoco secondo la normativa vigente.
Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i
requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per
la progettazione, la produzione e la rintracciabilità
da aziende che dimostrano la certificazione del
proprio Sistema Qualità aziendale da parte di tutti
gli enti conosciuti.
Compresa la fornitura e posa di lama in ottone o
alluminio di adeguata sezione in corrispondenza di
pavimenti di altra natura e per il sezionamento
meccanico.
Posto in opera - previa preparazione e livellazione
del fondo - con stesa di eventuali primer d'attacco,
valutati in funzione del tipo di sottofondo
accuratamente pulito e privo di polvere, con speciali
collanti sul massetto computato a parte e
comprensivo di ogni altro onere principale ed
accessorio. 
Valutato al metro quadro di superficie in pianta.

Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera di
battiscopa a sguscio in gomma dello stesso
materiale , da porsi in opera con raccordo a
pavimento arrotondato con raggio di curvatura non
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inferiore ai 40 mm, ottenuto applicando per
incollatura a un supporto rigido ed indeformabile
(compreso nel prezzo) la striscia di pavimento in
gomma  dello sviluppo di cm 20 fino ad un'altezza di
cm 10 dal pavimento, con il colore a scelta della
D.L.
Sono comprese le saldature tra gli elementi e tra
pavimenti e pareti con cordolo di colore abbinato,
pezzi speciali ad angolo ed ogni altro onere.

Blocco A - piano terra - locali n. 29 - 30 - 34 - 35 
18,20+18+8,95+34,10 79,25
Blocco B - piano terra - locali n. 55 - 56 - 58 - 59 -
60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 83
- 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 102 - 103 - 104 -
106 - 107 - 108  15,9+18,25+20,40+25,30+24,55+
9,95+23,10+18+17,20+15,10+5,70+5,30+5,25+
5,05+5,5+19,35+18,90+17,30+21,25+5,05+8,95+
7,20+18,85+18,80+19+18,20+22,25+18,25 427,90
Blocco A - piano primo - locali n. 109 - 110 - 111 -
112 - 115 - 116 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 -
131 - 132 - 133 - 139 - 140 -   21,90+21,25+9,75+
17,95+15,55+75,20+43,20+18,20+21,90+15,55+
15,35+11,25+71,65+57,40+18,80+42,65 477,55
Corpo centrale - piano primo - locali n. 148 - 154 -
155 - 156 - 157 - 158   6,35+33,70+25+20,65+
20,80+62,20 168,70
Blocco B - piano primo - locali n. 160 - 161 - 162 -
166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 182 -
184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 190 - 192 - 194 - 195 -
196 -   16,90+17,30+18,50+27,45+71,05+22,95+
18,20+18,15+33,70+10,95+145,75+17,90+18,05+
19,80+17,35+22,50+18,05+78,80+16+18,65+
16,95+22,50 667,45
Blocco A - sottotetto - locale n. 197  103,60 103,60

Totale m² 1.924,451.924,45

36 AA.23.B Fornitura e posa in opera di strato isolante in
polistirene estruso spellicolato (senza pelle) densità
non inferiore a kg/mc 35 dello spessore di cm 4, con
resistenza alla compressione non inferiore a 3,6
kg/cmq, comportamento al fuoco classe 1,
compreso l'onere della fornitura e posa delle lastre
e l'onere della sigillatura dei giunti con opportuni
collanti, fissaggio dei pannelli  previa pulizia con
adesivo sintetico-cementizio plastificato e con
ancoraggi fissi meccanici.

Perimetro solai intero edificio (blocco a+blocco B+
corpo centrale) - piani terra, primo e sottotetto  (
287+280+280)*0,50 423,50
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Totale m² 423,50423,50

37 AA.37 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie
correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento
parietale eseguito in piastrelle ceramiche di prima
scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione
piena omogenea a tutto spessore, comunemente
denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI
EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e
finitura superficiale a scelta della D.L., posate a
giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso.  Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita
con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con
idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo
sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Finitura superficiale strutturata 

Blocco A - piano terra - rivestimento locali n. 04 - 05
- 06 - 07 - 08 - 09 - 16- 17 - 18 - 23 - 24 - 25  6,70+
5,80+4,85+4,90+4,90+4,85+8,25+6,45+5,85+9,30+
5,00+5,00 71,85
a detrarre serramenti  -(0,80*6+0,90+0,80*7)*2,10 23,73
Blocco A - piano terra -rivestimento lavabo
ambulatori  1,00*1,60*2 3,20
Corpo centrale - piano terra - rivestimento locali n.
42 - 43 -44  (7,15+6,15+8,40)*2,10 45,57
a detrarre serramenti  -(0,90+0,80+0,80+0,90+0,80)
*2,10 8,82
Blocco B - piano terra - rivestimento locali n. 54 - 67
- 68 - 69 - 78 - 79 - 80 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 -
98 - 99 - 100 - 101 -   (7,70+6,95+5,30+5,40+6,45+
5,00+5,05+7,05+5,55+5,60+10,80+8,30+5,70+
5,60+5,65+5,60+5,65)*2,10 225,44
a detrarre serramenti  -((0,80*2,10)+1,05*1,65+(
0,80*3+0,80+0,80+0,80*3+0,80+0,80+0,90+0,80+
0,90+0,80+0,80+0,90+0,80+0,90+0,90+0,80+0,80+
0,80+0,80+0,80+0,80+0,80)+1,05*1,65*2) 28,18
Blocco B - piano terra - rivestimento  lavabi
ambulatori n. 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 64 - 65 - 66 - 73
- 74 - 75 - 76 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 102 - 103
- 104 - 105 - 106 - 107 - 108 -   1,00*1,60*22+0,60*
1,60*4 39,04
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Blocco A - piano primo - rivestimento  locali n. 112 -
113 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 134 - 135 -
136 - 137 - 138 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145  (5,35+
5,05+6,30+6,30+10,40+4,75+4,75+8,05+26,40+
4,20+4,20+4,20+9,70+9,55+5,00+5,00+9,35+11,70)
*2,10 294,53
a detrarre serramenti  -(0,80*2*2,10+0,80*2,10+
0,80*2,10+0,80*2*2,10+0,80*2*2,10+0,90*2*2,10+
0,80*2,10+0,80*2,10+0,90*2,10+0,90*2*2,10+0,80*
4*2,10+1,05*1,65*5+0,80*2,10+0,80*2,10+0,80*
2,10+0,90*2,10+0,80*2,10+0,90*2,10+0,80*2,10+
0,8*2,10+0,9*2,10+1,05+1,65*2+1,05*1,65) 63,47
Blocco A - piano primo - rivestimento  lavabi
ambulatori n. 110 - 115 - 116 - 121 -   1,00*1,60*4 6,40
Blocco centrale - piano primo - rivestimento  locali
n. 149 - 150 - 151 - 152  (5,25+5,65+5,20+5,65)*
2,10 45,68
a detrarre serramenti  (0,80*2+0,80+0,80*2+0,80)*
2,10 10,08
Blocco B - piano primo - rivestimento  locali n. 159 -
164 - 165 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 -
181 - 189   (7,70+5,80+6,15+13,35+5,80+7,20+
5,75+11,90+5,10+5,25+6,00+6,10)*2,10 180,81
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65+0,80*2,10+1,05*
1,65+0,80*2*2,10+0,80*2*2,10+1,05*1,65+0,90*2*
2,10+0,80*2*2,10+1,05*1,65+0,90*2,10+0,90*2,10+
0,80*2,10+0,80*3*2,10+0,80*2,10+0,80*2,10+0,80*
2,10+0,80*2,10) 39,69
Blocco B - piano primo - rivestimento  lavabi
ambulatori n. 182 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -  
1,00*1,60*6 9,60

Totale m² 768,31163,89 932,20

E.09.09 GIUNTI E SIGILLANTI 
PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Fornitura e posa
in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di
larghezza fino a 50 mm, di profili coprigiunto
costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile
alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il montaggio a lavori finiti, il
posizionamento delle clips di fissaggio in acciaio
inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

38 a PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI Fornitura e posa
in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di
larghezza fino a 70 mm, di profili coprigiunto
costituiti da elementi estrusi in PVC rigido stabile
alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il montaggio a lavori finiti, il
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posizionamento delle clips di fissaggio in acciaio
inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Profilo per pavimento larghezza visibile 70 mm 

porte di comunicazione tra edifici  2,80*2 5,60

Totale m 5,605,60

E.14.04 PAVIMENTI FREDDI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante
a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m²,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione
di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

39 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate grés

- 30 -



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Servizio Tecnico di Venezia - Centro Storico

10/11/2010

COMPUTO METRICO 

SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PARIETALI

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante
a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m²,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione
di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
La finitura superficiale è levigata e antiscivolo.

Blocco A - pavimento vano scale A  17,70 17,70
Blocco A - pavimento vano scale B  29,05 29,05
Blocco A - piano terra -  locali n. 01 - 02 - 03 - 10 -
11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 27 - 33  22,70+
19,20+10,40+45,70+53,55+29+30,75+10,70+
60,35+46,50+20,35+7,5+36,60+18,85 412,15
Blocco centrale - piano terra - locali n. 40 - 41 - 45 -
46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53   15,40+11,45+
15,05+4,35+14,55+14,45+95,15+14,15+13,05+
43,65 241,25
Blocco B - piano terra - locali n. 63 - 77 - 81 - 91 
68,55+ 5,50+177,45+70,25 321,75
Blocco B - vano scale C  17,70 17,70
Blocco B- vano scale D  35 35,00

Totale m² 1.074,601.074,60

40 E.14.04.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
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tutto spessore, comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante
a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m²,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione
di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Finitura superficiale strutturata 

Blocco A - piano terra -  bagni e antibagni locali n.
04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 16 - 17 - 18 - 24 - 23 - 25
-   2,15+2,00+1,30+1,50+1,50+1,40+4,20+2,30+
1,90+3,90+1,50+1,50 25,15
Blocco centrale - piano terra - bagni e antibagni
locali n. 42 - 43 - 44  2,65+2,35+4,20 9,20
Blocco B - piano terra - bagni e antibagni locali n.
54 - 67 - 68 - 69 - 78 - 79 - 80 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96
- 97 - 98 - 99 - 100- 101   2,75+2,80+1,40+1,55+
2,10+1,50+1,55+2,85+1,75+1,80+5,65+4,25+1,75+
1,65+1,85+1,70+1,80 38,70
Blocco A - piano primo - bagni e antibagni locali n.
112 - 113 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 134 -
135 - 136 - 137 - 138 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 
1,70+1,50+2,10+2,15+4,90+1,40+1,35+4,00+
15,10+1,10+1,05+1,05+4,50+6,10+1,55+1,55+
5,20+4,40 60,70
Blocco centrale - piano primo - bagni e antibagni
locali n. 149 - 150 - 151 - 152  1,60+1,85+1,60+1,80 6,85
Blocco B - piano primo - bagni e antibagni locali n.
159 - 164 - 165 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 -
180 - 181 - 189 -   2,75+1,90+2,05+6,45+1,80+
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3,25+1,95+4,95+1,55+1,45+2,15+1,95 32,20

Totale m² 172,80172,80

41 E.14.04.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito
mediante spalmatura con spatola dentata di collante
a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale
lucida,  dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24
luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m²,
gli eventuali profili in ottone forato per separazione
di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
finitura superficiale antiscivolo 

Tutte le terrazze dell'intero edificio (Blocco A,
Blocco B, Corpo centrale), compresa copertura
Corpo centrale  463,20 463,20

Totale m² 463,20463,20

E.14.09 PAVIMENTI FREDDI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto
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spessore, comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta,
nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
correre a giunto sia unito che aperto mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e
posa del collante, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche
in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio,
lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta
a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

42 E.14.09.c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA
CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e
posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non
smaltate, a sezione piena omogenea a tutto
spessore, comunemente denominate grés
ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta,
nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
correre a giunto sia unito che aperto mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base
cementizia additivato con lattice resinoso. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e
posa del collante, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature
di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche
in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio,
lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta
a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Finitura superficiale levigata e bordo inferiore
sguscio.

Blocco A - battiscopa vani scala A e B  (17,45+
23,10)-(1,20+1,80) 37,55
Blocco A - piano terra - battiscopa vani 01 - 02- 03 -
10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 27 - 33 
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20,75-0,90+19,05-0,90+28,15-1,20+30,85-1,80+
21,80-0,90+22,75-0,90-0,80+45,80-(1,20+0,90+
0,90+0,90+1,20+1,20+0,80+2,70+2,50)+10,75-(
0,90+0,90+0,90)+2,70+6,80+2,35+2,30+36,60-(
0,90+0,90+2,50+2,50+6,80+2,50)+32,60-(2,50+
2,50+3,20+1,80+0,90+0,90)+24,50-(0,90+0,90+
0,80+0,90+2,70+2,50) 248,75
Blocco centrale - piano terra - battiscopa vani n. 40
- 41 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53  13,05-
0,90+6,45-0,90+8-0,90+8,95-(0,90+0,90+0,90+
0,90)+12,85-0,90+13,70-0,90+11,95-0,90-0,80+
11,50-0,90-0,80+0,20+4+3,45+3,45-0,90+6,45-
0,80-0,80+6,55-0,90-0,90+0,20+4+3 101,95
Blocco B- piano terra - battiscopa locali n. 63 - 77 -
81 - 91  (62,25-12,10)+33,55+(65,35-18,50) 130,55

Totale m 518,80518,80

E.14.10 PAVIMENTI FREDDI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in
opera di pavimento industriale eseguito in
conglomerato cementizio confezionato a macchina,
dosato a  minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di inerte a granulometria regolamentare,
armato con rete elettrosaldata costituita da tondini
in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20
cm e con strato superificiale antiusura costituito da
aggregato minerale al quarzo corindone, additivi
speciale ed ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel
colore a scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà
essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, il taglio in profondità e la formazione di
giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m², l'isolamento perimetrale contro le
murature eseguito con strisce di polistirene espanso
dello spessore di 10 mm, l'idonea protezione delle
pareti perimetrali per un'altezza fino a 1.00 m, la
formazione delle pendenze, la posa di profilo
angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, la
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale
con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

43 E.14.10.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in
opera di pavimento industriale dello spessore di cm
10 eseguito in conglomerato cementizio
confezionato a macchina, dosato a  minimo 300 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a
granulometria regolamentare, armato con rete
elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k
di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiale antiusura costituito da aggregato
minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed
ossidi coloranti in ragione di 5 kg/m² nel colore a
scelta della D.L.. Il pavimento inoltre dovrà essere
in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503
recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione delle pendenze, il taglio in
profondità e la formazione di giunti elastici di
frazionamento in pvc formanti riquadri da 4.00x4.00
m e comunque non superiori a 20.00 m²,
l'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di
10 mm, l'idonea protezione delle pareti perimetrali
per un'altezza fino a 1.00 m, la formazione delle
pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in
corrispondenza delle soglie, la levigatura finale, la
successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale
di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo sono comprese la fornitura e la posa in
opera di battiscopa, altezza cm 10.

Blocco A  - piano terra -  depositi e vani tecnici n. 14
- 26 - 28 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39  1,65+14+2,45+
2,25+21+42,90+20,85+20,80 125,90
Blocco centrale - piano terra - depositi e vani tecnici
n. 49  9,50 9,50
Blocco B - piano terra - depositi e vani tecnici n. 57 -
62 - 70 - 72 - 82 - 85 - 105   2,00+2,40+1,25+1,30+
4,05+2,60+2,45 16,05
Blocco A  - piano primo - depositi e vani tecnici n.
114 - 117 - 130 - 146  1,95+2,35+13,90+10,30 28,50
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Corpo centrale - piano primo - depositi e vani tecnici
n. 147 - 153  11,80+7,50 19,30
Blocco B - piano primo - depositi e vani tecnici n.
163 - 183 - 191 - 193 -   3,45+1,45+4,10+2,60 11,60
Blocco B - piano sottotetto - locale n. 198  4,10 4,10

Totale m² 214,95214,95

E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI 

44 01 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL
VAPORE DI mm 3 Barriera al vapore costituita da
uno strato di guaina armata con poliestere con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3,
compreso mano di primer

Tutti i pavimenti di bagni e antibagni dell'intero
edificio (blocco A, blocco B e corpo centrale) 
172,80 172,80

Totale m² 172,80172,80

45 04 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA
ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)
Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con
doppio strato di guaina armata con poliestere di
peso complessivo kg/mq 7, posata a giunti
sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina
applicata in senso perpendicolare alla prima,
compreso il sollevamento al piano di spessore mm
3 + mm 4 e mano di primer

Blocco A - piano primo - terrazze 01 - 02 - 03 - 04 
4,65+36,50+20+34,50 95,65
Corpo centrale - piano primo - terrazza  71,90 71,90
Blocco B - piano primo - terrazze 06 - 07 - 08 - 09  
33,05+4,90+22,10+13,60 73,65
Blocco B - piano sottotetto -   47 47,00
Corpo centrale - terrazza copertura   175 175,00

Totale m² 463,20463,20
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E.18.02 INTONACI 
INTONACO CIVILE Intonaco civile, in opera su
pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di
cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato
in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo
fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete
portaintonaco

46 a su superfici interne 

Blocco A - piano terra - locale n. 01   (6,80+3,20+
5,75)*3 47,25
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 02  6,40*3 19,20
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 03  1,40*2,60 3,64
locale n. 04  (1,50+2,10)*2,60 9,36
locale n. 05  1,80*2,60 4,68
locale n. 08  1,40*2,60 3,64
locale n. 09  1,40*2,60 3,64
locale n. 10  (7,00+6,85+5,55)*3 58,20
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 11  (6,65+8,55+4,80+2,15)*3 66,45
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3) 5,20
locale n. 12  (5,10+5,85)*3 32,85
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3+0,90*2,10) 7,09
locale n. 13  (7,00+4,45)*3 34,35
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 15  3,30*2,60 8,58
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 16  (1,90+2,45)*2,60 11,31
locale n. 17  0,35*2,60 0,91
locale n. 18  2,30*2,60 5,98
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 19  (3,50+0,90+7,00+0,20+2,70+0,40+
4,00+5,80+0,90+0,40+6,60+1,15)*2,60 87,23
a detrarre serramenti  -((0,80+1,20+2,40+0,80+
0,90+1,80)*2,10+1,20*2,10+2,70*2,60) 26,13
locale n. 20  39,60*2,60 102,96
a detrarre serramenti  -((0,80+0,90+2,40+2,40+
2,40)*2,10+(3,15+3,15)*2,60) 35,07
locale n. 21  (1,05+1,05+4,40+2,45)*2,60 23,27
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 22  2,45*2,60 6,37
locale n. 23  9,30*2,60 24,18
a detrarre serramenti  -0,80*2,10*3 5,04
locale n. 24  5,00*2,60 13,00
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 25  5,00*2,60 13,00
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 26  (3,25+4,00+4,50)*2,60 30,55
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 27  32,70*2,60 85,02
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a detrarre serramenti  -((0,80+0,90+2,40+2,40+
1,80)*2,10+3,25*2,60) 25,88
locale n. 28  6,60*2,60 17,16
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 29  (5,3+3,30)*3 25,80
a detrarre serramenti  -(1,05*1,75*2+0,90*2,10) 5,57
locale n. 30  (3,40+5,60)*3 27,00
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 31  (1,55+0,85)*2,60 6,24
locale n. 33  (3,55+0,60+0,65+2,75+0,75+3,50+
1,05+0,40+0,30+0,30)*2,60 36,01
a detrarre serramenti  -((0,90*3+0,80+2,40)*2,10+
2,70*2,60+1,05+2,10) 22,56
locale n. 34  (1,40+1,40+5,15)*2,60 20,67
locale n. 35  (6,70+3,55+0,60+0,15)*3 33,00
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 36  19,35*3,20 61,92
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 37  28,15*3,20 90,08
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*6+2,00*2,10) 14,60
locale n. 38  20,40*3,20 65,28
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 39  20,60*3,20 65,92
a detrarre serramenti  -(4*1,05*1,65+2*2,10) 11,13
Corpo centrale - piano terra - locale n. 40  (3,20+
0,70+0,35)*3 12,75
locale n. 41  (0,75+0,15)*3 2,70
locale n. 42  1,00*2,60 2,60
locale n. 43  (1,60+0,65)*2,60 5,85
locale n. 44  2,50*2,60 6,50
locale n. 46  (1,20+0,50)*2,60 4,42
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 47  4,40*3 13,20
locale n. 48  (0,75*3+5,60)*3 23,55
locale n. 49  5,75*2,60 14,95
locale n. 50  3,20*2,60*2+(3,45+3,30+2,60+3,45)*
2,60+1,05*10 60,42
a detrarre serramenti  -2,40*2,10*2 10,08
locale n. 51  3,45*3 10,35
locale n. 52  (3,15+0,70)*3 11,55
locale n. 53  (6,60+1,05*5)*3 35,55
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
Blocco B - piano terra - locale n. 54  (1,55+1,95)*
2,60 9,10
locale n. 55  (5,10+3,35)*3 25,35
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*3 5,20
locale n. 56  3,50*3 10,50
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 57  (2,05+0,30)*2,60 6,11
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 58  (3,70+3,70+0,25)*3 22,95
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 59  (3,15+0,25+5,20)*3 25,80
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a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3+0,90*2,10) 7,09
locale n. 60  (5,10+5,45+3,2)*3 41,25
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3+0,90*2,10) 7,09
locale n. 61  (3,90+0,90)*3 14,40
locale n. 62  2,10*2,60 5,46
locale n. 63  62,25*3 186,75
a detrarre serramenti e pareti in cartongesso  -((
2,55+1,55+1,55+1,10+1,10+1,20+0,75+0,75+2,30+
1,50+0,75+1,15)*3+2,70*2,60+2,40*2,10+(0,80+
0,90*7+0,80)*2,10) 77,40
locale n. 64  22,35*3 67,05
a detrarre serramenti e pareti in cartongesso  -((
4,20+1,10)*3,00+1,05*1,65*4+0,90*2*2,10) 26,61
locale n. 65  (3,60+2,45+0,15)*3 18,60
a detrarre serramenti  -((0,90+0,90)*2,10+1,05*
1,65*2) 7,25
locale n. 66  (3,35+2,05)*3 16,20
a detrarre serramenti  -(0,90*2*2,10+1,05*1,65*2) 7,25
locale n. 67  1,70*2,60 4,42
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 68  (1,00+0,40)*2,60 3,64
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 69  (1,10+0,30)*2,60 3,64
locale n. 71  (1,50+3,50+0,15)*3 15,45
a detrarre serramenti  -1,20*2,10 2,52
locale n. 72  1,00*2,60 2,60
locale n. 73  1,95*3 5,85
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 74  1,75*3 5,25
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 75  1,70*3 5,10
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 76  (1,70+3,30)*3 15,00
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 77  (1,70+3,40)*2,60 13,26
locale n. 78  1,95*2,60 5,07
locale n. 79  0,90*2,60 2,34
locale n. 80  (0,85+1,60)*2,60 6,37
locale n. 81  (15,35+15,35+3,45)*2,60+1,05*10*3 120,29
a detrarre serramenti  -(2,40*3+1,20+0,90*3)*2,10 23,31
locale n. 82  3,50*8,10 28,35
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 83  (5,85+3,35*2)*3 37,65
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 84  (3,45*2+0,15*2)*3 21,60
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 85  (2,30+0,40+0,30+0,15)*2,60 8,19
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 86  3,35*3 10,05
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 87  (7,05+3,15)*3 30,60
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 89  3,10*3,00 9,30
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a detrarre serramenti  -1,05*1,40 1,47
locale n. 90  (2,15+3,50)*3 16,95
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 91  65,35*2,60 169,91
a detrarre serramenti e  pareti in cartongesso  -((
0,75*3+1,10+2,25+0,95+1,80+1,15+1,80+1,40+
1,65+1,10+3,30)*2,60+2,40*2,10+2,70*2,60+(0,80*
4+0,90*10+1,20)*2,10) 88,95
locale n. 92  1,85*2,60 4,81
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 93  (1,25+1,15)*2,60 6,24
locale n. 95  (3,55+1,75)*2,60 13,78
locale n. 97  1,50*2,60 3,90
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 98  (1,90+0,15)*2,60 5,33
a detrarre serramenti  -0,80*2*2,10 3,36
locale n. 100  2,05*2,60 5,33
a detrarre serramenti  -0,80*2*2,10 3,36
locale n. 102  (1,30+3,65)*3 14,85
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 103  (3,45+3,45)*3 20,70
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 104  3,50*2*3 21,00
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 105  2,10*2,60 5,46
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 106  3,70*3 11,10
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 107  (6,90+3,45)*3 31,05
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 108  (5,75+3,40)*3 27,45
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
Blocco A - piano primo - locale n. 109  (7,00+3,20+
5,80)*3 48,00
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 110  6,80*3 20,40
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 111  (3,60+0,30)*2,60 10,14
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 114  (2,40+0,30)*2,60 7,02
locale n. 115  (3,60+0,40)*3 12,00
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 116  (5,80+3,60)*3 28,20
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 117  (2,40+1,15)*2,60 9,23
locale n. 118  69,65*2,60 181,09
a detrarre serramenti e  pareti in cartongesso  -((
2,30+2,65+0,90+0,75*5+2,05*2+2,30+1,00+1,50+
2,10*2+2,30+0,60)*2,60+2,70*2,60+(0,90*8+0,80*
4+1,20)*2,10) 97,94
locale n. 119  (27,10-6,65-1,50)*3 56,85
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*6+(1,20+0,90)*
2,10) 14,81
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locale n. 120  3,35*2*3 20,10
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+(0,90+0,90)*
2,10) 7,25
locale n. 121  4,00*2 8,00
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 122  3,60*3 10,80
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 123  (3,35+4,60)*3 23,85
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 126  (2,45+0,30+0,40*2+0,30)*2,60 10,01
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 127  1,55*2,60 4,03
locale n. 130  (4,05+4,45+3,25)*3,20 37,60
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 131  (3,60+0,55)*2,60 10,79
locale n. 132  56,90*2,60 147,94
a detrarre serramenti  -(2,40*1,20*3+(10,20+3,20)*
2,60+(0,80+0,90)*2,10) 47,05
locale n. 133  (5,30+6,75+3,60+5,55+3,60+3,70)*3 85,50
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*5+1,05*2,85+
1,20*2,10) 14,18
locale n. 134  (2,00+3,20+2,80+3,55)*2,60 30,03
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*5 8,66
locale n. 135  1,25*2,60 3,25
locale n. 136  0,90*2,60 2,34
locale n. 137  0,90*2,60 2,34
locale n. 138  (1,95+3,15)*2,60 13,26
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 139  (2,20+3,95+1,75+1,65+2,80)*2,60 32,11
a detrarre serramenti  -(1,20+2,40)*2,10 7,56
locale n. 140  (3,65+8,70+3,35+0,20)*3 47,70
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*3 5,20
locale n. 141  (0,95+0,75)*2,60 4,42
locale n. 143  1,25*2,60 3,25
locale n. 144  (3,00+1,95)*2,60 12,87
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 145  (1,40+1,60)*2,60 7,80
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 146  (14,75-3,20)*3,20 36,96
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
Corpo centrale  - piano primo - locale n. 147  7,35*
2*2,60 38,22
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 148  (3,20+0,80)*2,60 10,40
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 153  (3,30+0,70)*2,60 10,40
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 154  (6,70+4,10+1,05*4)*3 45,00
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
locale n. 155  (6,80*2+1,05*6)*3 59,70
a detrarre serramenti  -(0,90+0,90+1,20)*2,10 6,30
locale n. 156  6,85*3 20,55
a detrarre serramenti  -0,90*2,10 1,89
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locale n. 157  (6,00+1,05*2)*3 24,30
locale n. 158  (3,20*2+0,15*4+1,05*6)*2,60 34,58
a detrarre serramenti  -(2,40+2,40)*2,10 10,08
Blocco B - piano primo - locale n. 159  (1,65+2,05)*
2,60 9,62
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65+0,80*2,10) 3,41
locale n. 160  (5,10+3,50)*3 25,80
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*3 5,20
locale n. 161  3,65*3 10,95
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*3 5,20
locale n. 162  (19,05-5,70)*3 40,05
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+1,05*2,85+
0,90*2,10) 8,35
locale n. 163  (2,45+0,70)*2,60 8,19
locale n. 164  1,60*2,60 4,16
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 165  (1,95+0,15)*2,60 5,46
a detrarre serramenti  -(0,80+0,80)*2,10 3,36
locale n. 166  (25,60-2,35)*3 69,75
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*4+1,05*2,85+
0,90*2,10) 11,81
locale n. 167  (62,55-2,70)*2,60 155,61
a detrarre serramenti e pareti in cartongesso  -((
0,90*3+2,40+1,20+0,80)*2,10+(0,75+1,55+2,55+
1,70+2,30+1,50+1,40+1,05)*2,60) 48,19
locale n. 168  (22,15-1,10-4,25)*3,00 50,40
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*4+0,90*2,10) 8,82
locale n. 169  (3,70+2,40)*3 18,30
locale n. 170  3,15*2*3,00 18,90
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 171  (5,40+2,70+0,40+0,30)*3,00 26,40
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3+1,20*2,10) 7,72
locale n. 172  (17,15-6,85)*2,65 27,30
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 173  (56,95-10,20)*2,60+1,05*4*3 134,15
a detrarre serramenti  -((2,40+2,40+2,40+0,80+
0,90)*2,10+1,05*1,65+1,05*2,85) 23,42
locale n. 174  (1,65+4,35)*2,60 15,60
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65+0,90*2,10) 3,62
locale n. 175  1,55*2,60 4,03
a detrarre serramenti  -1,05*1,65 1,73
locale n. 178  (1,35+3,65+0,30)*2,60 13,78
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 182  3,35*3,00 10,05
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 183  1,70*2,60 4,42
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 184  (1,90*3,60)*3 20,52
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 185  (3,65+3,65+0,30)*3 22,80
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+0,90*2,10) 5,36
locale n. 186  3,70*3,00 11,10
a detrarre serramenti  -10,5*1,65*2 34,65

- 43 -



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Servizio Tecnico di Venezia - Centro Storico

10/11/2010

COMPUTO METRICO 

INTONACI

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

locale n. 187  (3,30+6,90)*3 30,60
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*4 6,93
locale n. 188  5,75+3,35*3,00 15,80
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 190  (2,75+7,35*2+7,00*2+3,50*2+3,70+
1,40-1,20-1,10-1,10)*2,60 104,39
a detrarre serramenti  -(2,40+0,90*3+0,80*3+1,20)*
2,10 18,27
locale n. 191  8,10*3,20 25,92
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
locale n. 192  (19,50-2,15)*3 52,05
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*3+0,90*2,10) 7,09
locale n. 193  2,45*2,60 6,37
locale n. 194  (3,50+3,55)*3 21,15
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*2+1,05*2,85) 6,46
locale n. 195  3,40*3 10,20
a detrarre serramenti  -1,05*1,65*2 3,47
locale n. 196  (20,05-6,65)*3 40,20
a detrarre serraementi  -1,05*1,65*4 6,93
Blocco A - piano sottotetto - locale n. 197  (51,80-
10,20-3,15)*3 115,35
a detrarre serramenti  -2,40*2,10*3 15,12
Blocco B - piano sottotetto - locale n. 198  8,10*3 24,30
a detrarre serramenti  -0,80*2,10 1,68
Vano scala A (compreso tetto)  36,90*2+8,80*5,50+
9,45*5,50 174,18
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*4+1,20*2,10*3) 14,49
Vano scale B (compreso tetto)  7*10,90+7*8,80+
46,45*2+29,05 259,85
Vano scale C   36,90*2+8,80*5,50+9,45*5,50 174,18
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*4+1,20*2,10*3) 14,49
Vano scale D  40,70*2+6,75*10,90+6,75*8,80+(2+
2,15+2,15)*10,15 278,32
a detrarre serramenti  -(1,80+1,20+1,50+1,20+1,20)
*2,10 14,49
intonaco pilastri circolari  238,66 238,66

Totale m² 4.794,411.165,97 5.960,38

E.18.17 INTONACI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo
termoisolante, sia per interni che per esterni, dato
con macchina intonacatrice a qualunque altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che
curve, per uno spessore minimo non inferiore a 30
mm, costituito da idoneo premiscelato in polvere a
base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea,
granuli di polistirolo ed additivi chimici. In particolare
l'intonaco termoisolante dovrà possedere le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
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D.L.. - permeabilità al vapore                8 µ; -
conduttività termica              0.09 W/mK; -
resistenza compressione        0.5 N/mm²; - densità  
250-300 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i
riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il
rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

47 E.18.17.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO
PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE
Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo
termoisolante per esterni, dato con macchina
intonacatrice a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore minimo non inferiore a 30 mm, costituito
da idoneo premiscelato in polvere a base di calce
idrata, cemento, sabbia calcarea, granuli di
polistirolo ed additivi chimici. In particolare
l'intonaco termoisolante dovrà possedere le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.. - permeabilità al vapore                8 µ; -
conduttività termica              0.09 W/mK; -
resistenza compressione        0.5 N/mm²; - densità  
250-300 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione degli spigoli
sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i
riquadri per vani di porte e finestre, i sollevamenti, il
rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro,  la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' compresa nel prezzo la rete portaintonaco per
tutta la superficie della muratura perimetrale.

tutte le pareti esterne dei muri perimetrali  1606,56 1.606,56

Totale m² 1.606,561.606,56
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48 AA.10 Fornitura e posa in opera di parapetto per interni o
esterni - con altezza dal pavimento di m 1.20 - in
acciaio e vetro composto da profili in acciaio inox
AISI 316 e vetratura antisfondamento e anticaduta
nel vuoto costituita da vetro mm 6+4 tipo "Visarm",
da realizzarsi come da disegni esecutivi,  compreso
l'onere della fornitura  e posa di staffe di aggancio in
acciaio inox  alla struttura portante, viti in acciaio
inox e ogni altro onere e provvista accessoria.
E' compresa la fornitura e la posa in  opera di un
corrimano in legno di noce o rovere  - lucidato in
opera con vernici al poliestere - oppure in acciaio,
avente sezione e sagomatura come da disegni  e
completo di idonei supporti metallici in acciaio
zincato a muro o fissaggio su ringhiera, in opera
con viti di ottone.
I materiali costituenti il parapetto devono avere la
garanzia e i trattamenti adeguati per essere
installati all'esterno e resistere all'azione degli
agenti atmosferici.
Valutato al metro lineare

Prospetto ovest - terrazza primo piano  16,05 16,05
Prospetto ovest - terrazza in copertura corpo
centrale  16,75 16,75
Prospetto est - terrazza copertura corpo centrale 
19,40 19,40
Prospetto nord - terrazza primo piano blocco B  9,40 9,40
Prospetto ovest - terrazzine al primo piano blocchi A
e B  2,70*2 5,40
Prospetto est - terrazzine al primo piano - blocchi A
e B  2,70*2 5,40
Blocco B - primo piano - parapetto ballatoio locale
173  23,15 23,15

Totale m 95,5595,55

49 AA.24 Fornitura e posa in opera di Facciate continue
esterne, aventi dimensioni secondo quanto indicato
negli elaborati grafici di progetto e con
caratteristiche costruttive secondo quanto di seguito
indicato.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Facciata continua realizzata con profilati estrusi in
lega d'Alluminio EN-AW 6060 T66 con struttura a
reticolo di montanti e traversi;  larghezza frontale
del reticolo 50 mm, profondità costruttiva in
relazione ai valori statici ai quali la struttura deve
rispondere. Nelle costruzioni dove la facciata, in
pianta, individui settori di spezzata il montante
dovrà essere dotato di speciali sedi che consentano
alla guarnizione interna del tamponamento di
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ruotare ed individuare un unico piano con la
guarnizione interna del traverso.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura della facciata
devono essere termicamente isolati rispetto al
pressore fermavetro posto all'esterno mediante
l'interposizione, senza soluzione di continuità, di
listelli in "Elastomero" che s'innesteranno,
avvolgendola, ad un'apposita sede esistente sui
profilati interni di struttura . Il pressore esterno dovrà
essere, sempre, direttamente appoggiato al listello
isolante in modo da garantire un contrasto fisico al
momento di serraggio delle viti che rendono solidale
il pressore esterno alla struttura della facciata: tale
accorgimento garantisce valori uniformi di
compressione sulle guarnizioni di tenuta sui
tamponamenti.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati (copia) di sistema che
attestino livelli di prestazione dei serramenti,
secondo le seguenti Norme, non inferiori ai valori
più sotto indicati:
"•EN 12154•Classe•RE1200•••Tenuta
all'acqua
"•EN 12152•Classe•AE••••Permeabilità
all'aria
"•EN
13116•Classe•2000Pa/-3200Pa••Resistenza
ai carichi dovuti al vento
"•EN 14019•Classe•E5/I5••••Resistenza
all'impatto
"•EN ISO10077-2•Valore certificato fino a 1,2
W/m2K•Trasmittanza termica telaio Uf

BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
La sovrapposizione del traverso sul montante
garantirà che eventuali tracce d'acqua residuanti
per infiltrazione o condensazione siano convogliate
dai traversi sui montanti; quest'ultimi saranno dotati,
nella loro sagoma, di canalizzazioni atte a
raccogliere l'acqua dai traversi e a scaricarla verso
il basso. In corrispondenza del giunto meccanico fra
traversa e montante (interposto tra i due) sarà
collocato un elemento in EPDM funzionale ad
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evitare gli attriti diretti tra parti metalliche e i
conseguenti scricchiolii dovuti ad escursione
termica.
La continuità della tenuta, in corrispondenza dei
giunti tra montanti, sarà garantita mediante appositi
accessori in acciaio inossidabile e dotati di
guarnizione in EPDM sulla testata superiore. Tale
accessorio, installato per contrasto e fissato al
montante superiore, garantirà la continuità dei
canali di drenaggio compensando i movimenti
d'adattamento del giunto.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento trasparenti  dovrà essere garantita
mediante guarnizioni in EPDM collocate sia
internamente  sia esternamente al pannello di
tamponamento. Le guarnizioni dei montanti e dei
traversi collocate internamente al tamponamento,
che rappresentano il piano di tenuta efficace del
sistema, potranno essere tra loro unite mediante
sigillanti, angoli preformati o fornite in telai
vulcanizzati a misura.

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
Il drenaggio d'acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione dovrà avvenire mediante le
canalizzazioni presenti sui montanti. Per traversi di
lunghezza superiora ai 2mt andranno previsti
drenaggi per singola campitura. Il sistema dovrà
provvedere ad equalizzare le pressioni agenti in
modo che il deflusso per gravità non risulti
ostacolato.

CONNESSIONI MECCANICHE 
Le connessioni meccaniche tra montanti e traversi
avverranno mediante viti speciali installate
frontalmente alla connessione; questo tipo di
fissaggio consentirà di installare i traversi
successivamente ai montanti; per esigenze di
stabilità del traverso o per pesi del tamponamento
superiori ai 120 Kg per campitura al fissaggio con
viti mediante viti frontali ne sarà aggiunto uno
supplementare effettuato con cavallotti; in posizioni
particolari o per specifiche esigenze di montaggio il
sistema dovrà prevedere cavallotti che possano
essere installati anche mantenendo il sistema di
fissaggio frontale dei traversi. Il sistema dovrà
prevedere, inoltre, la possibilità di utilizzare
cavallotti anche su traversi che risultino inclinati,
rispetto ai montanti, anche secondo gli assi Y e Z
dello spazio.

DILATAZIONI
Il sistema dovrà prevedere di assorbire le dilatazioni
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termiche tra montanti e traversi nelle connessioni
tra loro, o nei giunti tra montanti sdoppiati. A
copertura estetica del giunto il sistema dovrà
prevedere una mascherina in materiale sintetico
con funzione di finitura estetica.

ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA MURARIA
Il sistema dovrà prevedere soluzioni d'ancoraggio
tra facciata e struttura muraria retrostante. Tali
ancoraggi dovranno essere progettati in funzione
delle prestazioni meccaniche necessarie, delle
tolleranze che dovranno assorbire, dei movimenti
relativi che dovranno compensare, della posizione
che dovranno occupare rispetto alle esigenze
specifiche dell'edificio.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
saranno eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 -
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e
applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT
o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione
anodica.

LATTONERIE E RACCORDI VARI
E' compresa nel prezzo la fornitura e posa in opera
di lattonerie di raccordo serramento-muratura,
realizzate in lamiera di alluminio spessore mm
15/10 opportunamente pressopiegate, complete di
fissaggio a vista con viti in acciaio inox a passo
costante, sigillature con mastici siliconici neutri e
pannello isolante in lana minerale con densità di
circa kg/mc 30 e spessore mm. 20.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
Se non diversamente specificato, i serramenti, le
porte e le vetrate, di seguito indicate, saranno
tamponate con la seguente tipologia di vetrocamera
o•Parti Vetrate trasparenti
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE tipo Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
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"•U = •0,60 W/m² °C

o•Parti Vetrate cieche/opache (FASCE IN
CORRISPONDENZA DELLO SPESSORE DEI
SOLAI)
"•Vetro pannello composto da:
"•Vetro esterno spessore mm. 6 temperato ed
opacizzato
"•Intercapedine da mm. 15 con distanziali
"•Lamiera in alluminio spessore mm. 20/10 grezza
"•Pannello isolante dello spessore mm. 30 circa 
"•Lamiera interna in alluminio spessore mm. 20/10
preverniciata, colore da tabella standard.

PORTE PIANO TERRA E PORTE TERRAZZE
Nel presente articolo sono comprese le porte
vetrate al piano terra (d'ingresso e di uscita di
sicurezza ) e le porte vetrate delle terrazze nelle
dimensioni e forme indicate dagli elaborati grafici.
Le porte sono precisamente le seguenti:
- ingresso principale, situato nel prospetto ovest del
corpo centrale, al piano terra;
- ingresso dal parcheggio, situato nel prospetto est
del corpo centrale, al piano terra;
- uscita di sicurezza situata nel Blocco A, prospetto
nord, piano terra;
- le due uscite di sicurezza del Blocco B, prospetto
sud, piano terra;
- la porta d'accesso alla terrazza del corpo centrale,
piano primo (terrazza 05);
- la porta d'accesso alla terrazza del Blocco A,
piano primo (terrazza 02);

Le porte saranno realizzate in alluminio con profili a
vista, e avranno le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche tipologiche di sistema:
Serramenti isolati per porte con ante apribili a
battente, realizzati con profilati estrusi in lega
d'Alluminio EN-AW 6060 T66,  profondità costruttiva
77 mm per i profilati con funzione sia di telaio sia
d'anta apribile, entrambi i lati visti dei profilati per
telaio ed anta saranno giacenti sul medesimo piano
(complanari).

Isolamento termico:
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, saranno termicamente
isolati mediante l'interposizione di listelli in
poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro (25%)
tra i gusci estrusi interno ed esterno che
compongono il profilato stesso. I listelli in
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poliammide sono resi solidali ai gusci in alluminio
mediante rullatura in continuo e deformazione
plastica di apposite sedi ricavate nelle sagome degli
estrusi stessi. Saranno accettati esclusivamente
profilati sottoposti al processo di rullatura presso
impianti di produzione dell'azienda che detiene la
proprietà del sistema costruttivo stesso. Non è
ammesso l'inserimento di schiume all'interno della
cavità individuata dai listelli d'isolamento e dalla
faccia interna dei gusci in alluminio che
compongono i profilati.

Prestazioni del sistema:
Sono richiesti certificati  di sistema che attestino
livelli di prestazione dei serramenti, secondo le
seguenti Norme, non inferiori ai valori più sotto
indicati:
"•EN ISO10077-2•Valore di sistema   Uf < 2,20
W/m2K•Trasmittanza termica telaio Uf

Bilancio termico dei serramenti:
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

Sistema di tenuta dei giunti:
La tenuta in corrispondenza del giunto tra telaio
fisso e anta apribile (lungo il perimetro di
quest'ultima) sarà garantita da una doppia cornice
perimetrale di guarnizioni di battuta in EPDM munite
di labbro elastico necessario a compensare le
tolleranze di posizione tra telaio ed anta dovute a
movimenti relativi causati da pressioni differenziate
tra ambiente interno ed esterno alla porta stessa; al
fine di garantire la tenuta su tutto il perimetro del
giunto le guarnizioni di battuta saranno collegate,
mediante elementi in EPDM preformati, alle
guarnizioni collocate sotto la zoccolature delle porte
in modo da formare telai senza soluzione di
continuità sui 4 lati del perimetro dell'apribile. 
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non), dovrà essere
garantita mediante guarnizioni in EPDM collocate
sia internamente sia esternamente al pannello di
tamponamento. Le guarnizioni dovranno essere
installate senza soluzione di continuità e senza
effettuare tagli delle stesse in corrispondenza degli
angoli del serramento. Per ogni pannello è
ammesso un unico giunto sulle guarnizioni di
perimetrazione dello stesso da effettuarsi in
corrispondenza del traverso superiore della
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campitura.

Drenaggio ed equalizzazione pressione:
I serramenti dovranno prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
dovrà essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio.
A questo riguardo lo scrivente si rifà alle soluzioni
specifiche del sistema che dovranno essere
illustrate e sottoposte ad approvazione.

Sicurezza:
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento vetrari
all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali.  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
esse siano composte).

Mantenimento delle prestazioni nel tempo:
Essendo le porte una tipologia di serramento
frequentemente sottoposta ad elevati cicli di utenza
con necessità, quindi, che le prestazioni globali del
serramento vengano mantenute sostanzialmente
inalterate sul lungo periodo, si richiede che il
prodotto sia correlato di certificazioni che lo
garantiscano sotto questo aspetto così come viene
indicato, per esempio, dalla noma RAL-GZ 996.

Connessione alla opere murarie:
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto dovrà, inoltre,
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico. 

Finiture superficiali:
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
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saranno eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 -
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e
applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT
o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione
anodica.

Tamponamento in vetro:
Le porte  saranno tamponate  con la seguente
tipologia di vetrocamera:
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

NEL PREZZO DELLA FACCIATA CONTINUA
SONO ALTRESI' COMPRESI:

- Fornitura e posa in opera di cappello superiore
facciata, a raccordo con il muretto in copertura,
realizzato con elementi modulari in lamiera di
alluminio verniciato a polveri con colorazione a
scelta della D.L. dello spessore di mm 30/10,
pressopiegato, avente sviluppo massimo
complessivo fino a mm 350, fissato per contrasto su
apposito profilo scanalato. Sagomato interno di
supporto e drenaggio posto in corrispondenza di
ogni modulo eseguito in lamiera pressopiegata.
Stampato di raccordo con il muretto in lamiera di
acciaio zincato spessore 20/10 mm avente sviluppo
complessivo fino a mm 250, atta a sostenere la
successiva guaina impermeabilizzante a Vostro
carico. Compresi fissaggi a mezzo di viti
autofilettanti, tasselli in nylon. sigillature con mastici
siliconici e coibentazione interna con materassino in
lana minerale dello spessore di mm 20.
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- Fornitura e posa in opera di raccordo inferiore tra
facciata e solaio, realizzato con pressopiegato in
lamiera di alluminio avente spessore di mm 15/10
preverniciata, composto da uno o due elementi
modulari aventi sviluppo massimo complessivo fino
a mm 400 fissati per incastro su profilo scanalato.
Compresi fissaggi a mezzo di viti autofilettanti o
rivetti a strappo, tasselli in nylon, sigillature con
mastici siliconici e coibentazione interna con
materassino in lana minerale dello spessore di mm
20.

- Fornitura e posa in opera di raccordi verticali tra
facciata e muratura ed il rivestimento ventilato,
realizzati con giunto elastico esterno composto da
doppio profilo di alluminio scanalato atto a ricevere
la guarnizione in Dutral nero. Sagomato interno in
lamiera di alluminio preverniciata avente spessore
di mm 30/10 e sviluppo massimo fino a mm 150.
Compreso fissaggi a mezzo di tasselli in acciaio o
viti autofilettanti ed isolamento interno con
materassino in lana minerale.

- Fornitura e posa in opera di raccordo superiore ed
inferiore tra facciata e solaio, atto la formazione
della compartimentazione fra i piani, realizzato con
pressopiegato in lamiera di alluminio avente
spessore di mm 15/10 preverniciata come da nostra
tabella standard, composti da uno o due elementi
modulari aventi sviluppo massimo complessivo fino
a mm 400 fissati per incastro su profilo scanalato.
Compresi fissaggi a mezzo di viti autofilettanti o
rivetti a strappo, tasselli in nylon, sigillature con
mastici siliconici e coibentazione interna con
materassino in lana minerale dello spessore di mm
20.

La facciata continua dovrà avere valori di
trasmittanza termica inferiori o uguali a 1,12 W/mq
°k

Prospetto ovest - piano terra  64 64,00
Prospetto ovest - piano primo  64 64,00
Prospetto est  112 112,00
Prospetto sud  92 92,00
Prospetto nord - piano terra  35,20 35,20
Prospetto nord - piani primo e sottotetto  56 56,00

Totale m² 423,20423,20

- 54 -



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Servizio Tecnico di Venezia - Centro Storico

10/11/2010

COMPUTO METRICO 

SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

50 AA.24.B Sovrapprezzo alla precedente AA.24 per
l'inserimento di apertura del tipo ad anta e ribalta,
realizzate in profili di alluminio  con profili a vista,
verniciati del colore a scelta della D.L.  e completi di
maniglia e ferramenta per la movimentazione e
guarnizioni di tenuta e battuta.
Gli elementi apribili presenteranno le stesse
caratteristiche costruttive dell'art. AA.25.A e non
dovranno alterare i valori di trasmittanza termica
individuati per l'art. AA.24

Facciata continua prospetto ovest - piano terra  4 4
Facciata continua prospetto est  7 7
facciata continua prospetto nord - piano terra  1 1
facciata continua prospetto nord - piani primo e
sottotetto  3 3

Totale cadauno 1515

51 AA.24.C Fornitura e posa in opera di frangisole esterno
eseguito con elementi a sezione ellittica con
larghezza della pala di circa mm. 300, fisse,
opportunamente fissata alla struttura portante
esterna in acciaio verniciato  comprendente i
seguenti elementi:
-•Struttura portante per la realizzazione di mensole
orizzontali, atte la formazione di pensiline esterne
per protezione solare, realizzate in profili in acciaio
tipo "S275J0" con sezione a doppio "T", sagomate
secondo quanto indicato nei disegni di progetto, con
dimensioni secondo quanto determinato da calcoli
statici di progetto, complete di staffe di ancoraggio,
fissate per mezzo di tasselli ad espansione alle
strutture in c.a., complete di opportune sigillature e
guarnizioni di raccordo con gli elementi in facciata. 
-•Unioni bullonate composte da viti in acciaio
zincato classe 8.8/10.9 UNI 5737 e dadi classe 6/8S
UNI 5713 complete di rondelle piane, e comunque
secondo quanto previsto dai calcoli statici di
progetto
-•Trattamento superficiale delle strutture in acciaio
consistente in verniciatura di tutta la carpenteria
metallica secondo il seguente ciclo di verniciatura: 
o•Sabbiatura grado SA 2 ½ 
o•Applicazione di primer zincante inorganico per
uno spessore medio del film secco pari a circa
75÷80 µ (microns) 
o•Applicazione di mano di finitura a base di
polimeri colore RAL da tabella standard per uno
spessore medio del film secco pari a circa 75÷80 µ
(microns).
-•Pale frangisole, realizzate in profili estrusi in
alluminio verniciati (colore come da tabella
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standard) aventi sezione ellittica con larghezza
massima di circa mm. 300 circa, opportunamente
lavorate per il fissaggio alla struttura portante in
acciaio, poste ad angolazione di circa 45° fisse,
completi di accessori di movimentazione ed
assiemaggio.
-•Trattamenti di finitura degli elementi in alluminio
saranno realizzati con verniciatura e/o ossidazione
eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 - UNI 10681
impiegando prodotti omologati e applicati nel
rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB
per quanto concerne la verniciatura, secondo il
marchio di qualità EURAS-EWAA QUALANOD per
quanto concerne l'ossidazione anodica.
-•Elementi di movimentazione ed orientamento,
realizzati con attuatori lineari a stelo, aventi idonea
corsa e forza di spinta per poter garantire gli angoli
di orientamento sopra indicati, completi di staffa di
fissaggio alla strutture portanti in acciaio,
funzionanti a 230 Volt con grado di protezione IP
65. Completo di microinteruttori di finecorsa a
protezione termica. Sono inclusi i collegamenti, l'
impianto elettrico di alimentazione, nonché gli
interruttori di comando e controllo.
Sporto esterno mm 2000, e comunque da calcolare
in base all'esposizione solare.

facciata continua sud   12,2*2 24,40
facciata continua ovest, piano terra  18*2 36,00
facciata continua est, piano primo  19,70*2 39,40

Totale m² 99,8099,80

52 AA.25.A Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio taglio termico, atti alla realizzazione di
finestre apribili  aventi le seguenti caratteristiche
costruttive:

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Serramenti isolati con ante apribili a battente,
realizzati con profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, devono essere
termicamente isolati.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati  di sistema che attestino
livelli di prestazione dei serramenti, secondo le
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seguenti Norme, non inferiori ai valori più sotto
indicati:
EN 12208  Classe di prestazione     9A   Tenuta
all'acqua
EN 12207  Classe di prestazione     4•Permeabilità
all'aria
EN 12210  Classe di prestazione    C5•Resistenza
ai carichi dovuti al vento
EN ISO10077-2 Valore di sistema    1,4 W/m2K
Trasmittanza termica telaio Uf

BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
Il sistema di tenuta dei giunti, in corrispondenza del
giunto tra telaio fisso e anta apribile (lungo il
perimetro di quest'ultima) deve essere garantito da
una guarnizione centrale.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento  dovrà essere garantita mediante
guarnizioni  collocate sia internamente  sia
esternamente  al pannello di tamponamento. Le
guarnizioni dovranno essere installate senza
soluzione di continuità e senza effettuare tagli delle
stesse in corrispondenza degli angoli del
serramento. Per ogni pannello è ammesso un unico
giunto sulle guarnizioni di perimetrazione dello
stesso da effettuarsi in corrispondenza del traverso
superiore della campitura .

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
I serramenti devono prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
deve essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio. 

SICUREZZA
Il bloccaggio dei pannelli vetrati di tamponamento
all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali .  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
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mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
esse siano composte).

FERRAMENTA
La ferramenta di base che garantisce
movimentazione e chiusura delle parti apribili deve
essere garantita per una portata di almeno 130Kg.
Tutti i componenti della ferramenta devono essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento deve poter essere installata
frontalmente senza dover essere infilata
nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Questo per consentire, durante il ciclo temporale
d'utilizzo previsto del prodotto, una rapida
manutenzione e sostituzione dei componenti senza
dover ricorrere allo smontaggio dell'anta stessa . La
ferramenta dovrà essere originale approvata dal
fornitore del sistema. Non è permesso l'utilizzo di
altra ferramenta.

CONNESSIONE ALLE OPERE MURARIE
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia devono essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto deve inoltre
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
-  a scelta della D.L. -  saranno eseguiti secondo
UNI 3952 - UNI 9983 - UNI 10681 impiegando
prodotti omologati e applicati nel rispetto delle
prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB per quanto
concerne la verniciatura, secondo il marchio di
qualità EURAS-EWAA QUALANOD per quanto
concerne l'ossidazione anodica.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
I serramenti saranno tamponati con la seguente
tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE 
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"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE 
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

La trasmittanza termica del modulo finestrato nella
sua completezza sarà inferiore o uguale a 1,15
W/mq °k
Il foro-finestra ha le seguenti dimensioni: m 1,05 x
1,65
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera
dei controtelai, realizzati in profili in accio zincato
aventi sezione tubolare da mm 40x15 di spessore di
circa mm 15/10, opportunamente lavorati e
assemblati e completi di zanche a murare o fori per
il fissaggio per mezzo di tasselli ad espansione.
Nel prezzo è altresì compresa la fornitura e posa in
opera di lattonerie di raccordo serramento,
realizzate in lamiera di alluminio spessore mm
15/10 opportunamente pressopiegate, complete di
fissaggio a vista con viti in acciaio inox a passo
costante, sigillature con mastici siliconici neutri e
pannello isolante in lana minerale con densità di
circa kg/mc 30 e spessore mm. 20.

Blocco A - piano terra - locali n. 01 - 02 - 10 - 11 -
12 - 13 - 29 - 30 - 35 -  36 - 37 - 38 - 39  4+4+4+7+
3+4+2+2+1+2+6+2+4 45
Blocco B - piano terra - locali n. 54 - 55 - 56 - 58 -
60 - 64 - 65 - 66 - 73 - 74 - 75 - 76 - 83 - 84 - 86 - 87
- 90 - 89 - 95 - 97 - 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 108
1+3+2+2+3+3+4+2+2+1+1+1+1+2+2+2+4+2+1+1+
2+2+2+2+4+2 54
Blocco A - piano primo - locali n. 109 - 110 - 115 -
116 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 130 - 133 - 134 -
138 - 140 - 144 - 145 - 146  4+4+2+2+6+2+2+2+2+
2+6+3+2+3+1+2+2 47
Blocco B - piano primo - locali n. 159 - 160 - 161-
162 - 164 - 166 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 -
174 - 175 - 182 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 192 -
194 - 195 - 196  1+3+2+2+1+4+4+2+2+3+1+1+1+
1+2+2+2+2+4+2+3+2+2+4 53
Blocco B - piano sottotetto -   8 8
Vano scale  A  4 4
Vano scale C  4 4
Vano scale D  3 3
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Totale cadauno 218218

53 AA.25.B Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
(porte-finestre) in alluminio taglio termico , atti alla
realizzazione di finestre apribili  aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Serramenti isolati con ante apribili a battente,
realizzati con profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, devono essere
termicamente isolati.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati  di sistema che attestino
livelli di prestazione dei serramenti, secondo le
seguenti Norme, non inferiori ai valori più sotto
indicati:
EN 12208  Classe di prestazione     9A   Tenuta
all'acqua
EN 12207  Classe di prestazione     4•Permeabilità
all'aria
EN 12210  Classe di prestazione    C5•Resistenza
ai carichi dovuti al vento
EN ISO10077-2 Valore di sistema    1,4 W/m2K
Trasmittanza termica telaio Uf

BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
Il sistema di tenuta dei giunti, in corrispondenza del
giunto tra telaio fisso e anta apribile (lungo il
perimetro di quest'ultima) deve essere garantito da
una guarnizione centrale.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento  dovrà essere garantita mediante
guarnizioni  collocate sia internamente  sia
esternamente  al pannello di tamponamento. Le
guarnizioni dovranno essere installate senza
soluzione di continuità e senza effettuare tagli delle
stesse in corrispondenza degli angoli del
serramento. Per ogni pannello è ammesso un unico
giunto sulle guarnizioni di perimetrazione dello
stesso da effettuarsi in corrispondenza del traverso
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superiore della campitura .

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
I serramenti devono prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
deve essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio. 

SICUREZZA
Il bloccaggio dei pannelli vetrati di tamponamento
all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali .  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
esse siano composte).

FERRAMENTA
La ferramenta di base che garantisce
movimentazione e chiusura delle parti apribili deve
essere garantita per una portata di almeno 130Kg.
Tutti i componenti della ferramenta devono essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento deve poter essere installata
frontalmente senza dover essere infilata
nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Questo per consentire, durante il ciclo temporale
d'utilizzo previsto del prodotto, una rapida
manutenzione e sostituzione dei componenti senza
dover ricorrere allo smontaggio dell'anta stessa . La
ferramenta dovrà essere originale approvata dal
fornitore del sistema. Non è permesso l'utilizzo di
altra ferramenta.

CONNESSIONE ALLE OPERE MURARIE
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia devono essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto deve inoltre
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
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essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
-  a scelta della D.L. -  saranno eseguiti secondo
UNI 3952 - UNI 9983 - UNI 10681 impiegando
prodotti omologati e applicati nel rispetto delle
prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB per quanto
concerne la verniciatura, secondo il marchio di
qualità EURAS-EWAA QUALANOD per quanto
concerne l'ossidazione anodica.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
I serramenti saranno tamponati con la seguente
tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE 
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE 
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

La trasmittanza termica del modulo finestrato nella
sua completezza sarà inferiore o uguale a 1,15
W/mq k
Il foro-finestra ha le seguenti dimensioni: m 1,05 x
2,85
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera
dei controtelai, realizzati in profili in accio zincato
aventi sezione tubolare da mm 40x15 di spessore di
circa mm 15/10, opportunamente lavorati e
assemblati e completi di zanche a murare o fori per
il fissaggio per mezzo di tasselli ad espansione.
Nel prezzo è altresì compresa la fornitura e posa in
opera di lattonerie di raccordo serramento,
realizzate in lamiera di alluminio spessore mm
15/10 opportunamente pressopiegate, complete di
fissaggio a vista con viti in acciaio inox a passo
costante, sigillature con mastici siliconici neutri e
pannello isolante in lana minerale con densità di
circa kg/mc 30 e spessore mm. 

Blocco A - piano terra - locale n. 35  1 1
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Blocco A - piano primo - locale n. 133  1 1
Blocco B - piano primo - locali n. 162 - 166 - 192 -
194  1+1+1+1 4
Blocco B - piano sottotetto  2 2

Totale cadauno 88

54 AA.26.A Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio con taglio termico, atti alla realizzazione di
moduli vetrati con l'inserimento di porte vetrate per
l'ingresso degli edfici A e B aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Serramenti isolati con ante apribili a battente,
realizzati con profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, saranno termicamente
isolati mediante l'interposizione di listelli in
poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro (25%)
tra i gusci estrusi interno ed esterno che
compongono il profilato stesso. I listelli in
poliammide sono resi solidali ai gusci in alluminio
mediante rullatura in continuo e deformazione
plastica di apposite sedi ricavate nelle sagome degli
estrusi stessi. Saranno accettati esclusivamente
profilati sottoposti al processo di rullatura presso
impianti di produzione dell'azienda che detiene la
proprietà del sistema costruttivo stesso. Non è
ammesso l'inserimento di schiume all'interno della
cavità individuata dai listelli d'isolamento e dalla
faccia interna dei gusci in alluminio che
compongono i profilati.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati (copia) di sistema che
attestino livelli di prestazione dei serramenti,
secondo le seguenti Norme, non inferiori ai valori
più sotto indicati:
"•EN 12208•Classe di prestazione•            
9A•Tenuta all'acqua
"•EN 12207•Classe di prestazione• • 
4•Permeabilità all'aria
"•EN 12210•Classe di
prestazione••C5•Resistenza ai carichi dovuti al
vento
"•EN ISO10077-2•Valore di sistema        •       1,4
W/m2K•Trasmittanza termica telaio Uf

BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
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In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
La tenuta in corrispondenza del giunto tra telaio
fisso e anta apribile (lungo il perimetro di
quest'ultima) deve essere garantita da una
guarnizione centrale. Lla guarnizione dovrà essere
installata senza soluzione di continuità intorno al
perimetro dell'apribile; la continuità in
corrispondenza degli angoli sarà assicurata
mediante l'utilizzo d'angoli preformati della
guarnizione stessa incollati ai tratti rettilinei
mediante appositi collanti; in alternativa potranno
essere utilizzati telai completi di guarnizione
centrale vulcanizzati a misura. Nel caso d'ante a
sormonto interno la battuta dell'anta sull'interno del
telaio dovrà essere dotata di guarnizione
perimetrale in EPDM che non dovrà essere tagliata
né corrispondenza degli angoli, né in
corrispondenza delle cerniere di movimentazione, è
ammessa per questa guarnizione una sola
giunzione effettuata in corrispondenza del traverso
superiore dell'apribile.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non), dovrà essere
garantita mediante guarnizioni  collocate sia
internamente sia esternamente  al pannello di
tamponamento. Le guarnizioni dovranno essere
installate senza soluzione di continuità e senza
effettuare tagli delle stesse in corrispondenza degli
angoli del serramento. Per ogni pannello è
ammesso un unico giunto sulle guarnizioni di
perimetrazione dello stesso da effettuarsi in
corrispondenza del traverso superiore della
campitura.

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
I serramenti dovranno prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
dovrà essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio. 

SICUREZZA
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento vetrari
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all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali.  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
esse siano composte).

FERRAMENTA
La ferramenta di base che garantisce
movimentazione e chiusura delle parti apribili dovrà
essere garantita per una portata di almeno 130Kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata
frontalmente senza dover essere infilata
nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Questo per consentire, durante il ciclo temporale
d'utilizzo previsto del prodotto, una rapida
manutenzione e sostituzione dei componenti senza
dover ricorrere allo smontaggio dell'anta stessa . La
ferramenta dovrà essere originale approvata dal
fornitore del sistema. Non è permesso l'utilizzo di
altra ferramenta.

CONNESSIONE ALLE OPERE MURARIE
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto dovrà, inoltre,
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
saranno eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 -
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e
applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT
o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione
anodica.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
I serramenti, le porte  e le vetrate saranno
tamponate con la seguente tipologia di vetrocamera
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"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

I moduli finestrati, nella loro interezza, avranno
trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,47 W/mq
°k

Il prezzo comprende l'inserimento di aperture sui 
tre sopraluce, aventi schema d'apertura del tipo a
wasistas composti da telaio fisso ed apribile a vista,
verniciato del colore a scelta della D.L., e completi
di coppia di bracci, cerniere di movimentazione e
cricchetto di chiusura. Compreso guarnizione di
tenuta e battuta.

NEL PREZZO SONO ALTRESI' COMPRESI:

- la fornitura e posa in opera dei controtelai,
realizzati in profili in accio zincato aventi sezione
tubolare da mm 40x15 di spessore di circa mm
15/10, opportunamente lavorati e assemblati e
completi di zanche a murare o fori per il fissaggio
per mezzo di tasselli ad espansione;

- la fornitura e posa in opera di lattonerie di
raccordo serramento-muratura, realizzate in lamiera
di alluminio spessore mm 15/10 opportunamente
pressopiegate, complete di fissaggio a vista con viti
in acciaio inox a passo costante, sigillature con
mastici siliconici neutri e pannello isolante in lana
minerale con densità di circa kg/mc 30 e spessore
mm. 20;

- la fornitura e la posa in opera di maniglioni
antipanico a tre punti di chiusura per porte aventi
schema d'apertura a due ante (un punto sull'anta
principale e due punti sull'anta secondaria),
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completi di maniglia e serratura esterna e accessori
di fissaggio

Blocco A - piano terra - locali n. 19 - 33  1+1 2
Blocco B - piano terra - locali n. 63 - 91  1+1 2

Totale cadauno 44

55 AA.26.B Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio con taglio termico, atti alla realizzazione di
moduli vetrati con l'inserimento di porte-finestre
vetrate per gli edfici A e B aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Serramenti isolati con ante apribili a battente,
realizzati con profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, saranno termicamente
isolati mediante l'interposizione di listelli in
poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro (25%)
tra i gusci estrusi interno ed esterno che
compongono il profilato stesso. I listelli in
poliammide sono resi solidali ai gusci in alluminio
mediante rullatura in continuo e deformazione
plastica di apposite sedi ricavate nelle sagome degli
estrusi stessi. Saranno accettati esclusivamente
profilati sottoposti al processo di rullatura presso
impianti di produzione dell'azienda che detiene la
proprietà del sistema costruttivo stesso. Non è
ammesso l'inserimento di schiume all'interno della
cavità individuata dai listelli d'isolamento e dalla
faccia interna dei gusci in alluminio che
compongono i profilati.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati (copia) di sistema che
attestino livelli di prestazione dei serramenti,
secondo le seguenti Norme, non inferiori ai valori
più sotto indicati:
"•EN 12208•Classe di prestazione•            
9A•Tenuta all'acqua
"•EN 12207•Classe di prestazione• • 
4•Permeabilità all'aria
"•EN 12210•Classe di
prestazione••C5•Resistenza ai carichi dovuti al
vento
"•EN ISO10077-2•Valore di sistema        •       1,4
W/m2K•Trasmittanza termica telaio Uf
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BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.

SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
La tenuta in corrispondenza del giunto tra telaio
fisso e anta apribile (lungo il perimetro di
quest'ultima) deve essere garantita da una
guarnizione centrale. Lla guarnizione dovrà essere
installata senza soluzione di continuità intorno al
perimetro dell'apribile; la continuità in
corrispondenza degli angoli sarà assicurata
mediante l'utilizzo d'angoli preformati della
guarnizione stessa incollati ai tratti rettilinei
mediante appositi collanti; in alternativa potranno
essere utilizzati telai completi di guarnizione
centrale vulcanizzati a misura. Nel caso d'ante a
sormonto interno la battuta dell'anta sull'interno del
telaio dovrà essere dotata di guarnizione
perimetrale in EPDM che non dovrà essere tagliata
né corrispondenza degli angoli, né in
corrispondenza delle cerniere di movimentazione, è
ammessa per questa guarnizione una sola
giunzione effettuata in corrispondenza del traverso
superiore dell'apribile.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non), dovrà essere
garantita mediante guarnizioni  collocate sia
internamente sia esternamente  al pannello di
tamponamento. Le guarnizioni dovranno essere
installate senza soluzione di continuità e senza
effettuare tagli delle stesse in corrispondenza degli
angoli del serramento. Per ogni pannello è
ammesso un unico giunto sulle guarnizioni di
perimetrazione dello stesso da effettuarsi in
corrispondenza del traverso superiore della
campitura.

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
I serramenti dovranno prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
dovrà essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio. 
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SICUREZZA
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento vetrari
all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali.  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
esse siano composte).

FERRAMENTA
La ferramenta di base che garantisce
movimentazione e chiusura delle parti apribili dovrà
essere garantita per una portata di almeno 130Kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata
frontalmente senza dover essere infilata
nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Questo per consentire, durante il ciclo temporale
d'utilizzo previsto del prodotto, una rapida
manutenzione e sostituzione dei componenti senza
dover ricorrere allo smontaggio dell'anta stessa . La
ferramenta dovrà essere originale approvata dal
fornitore del sistema. Non è permesso l'utilizzo di
altra ferramenta.

CONNESSIONE ALLE OPERE MURARIE
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto dovrà, inoltre,
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
saranno eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 -
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e
applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT
o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione
anodica.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
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I serramenti, le porte  e le vetrate saranno
tamponate con la seguente tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

I moduli finestrati, nella loro interezza, avranno
trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,47 W/mq
°k

Il prezzo comprende l'inserimento di aperture sui 
tre sopraluce, aventi schema d'apertura del tipo a
wasistas composti da telaio fisso ed apribile a vista,
verniciato del colore a scelta della D.L., e completi
di coppia di bracci, cerniere di movimentazione e
cricchetto di chiusura. Compreso guarnizione di
tenuta e battuta.

NEL PREZZO SONO ALTRESI' COMPRESI:
- la fornitura e posa in opera dei controtelai,
realizzati in profili in accio zincato aventi sezione
tubolare da mm 40x15 di spessore di circa mm
15/10, opportunamente lavorati e assemblati e
completi di zanche a murare o fori per il fissaggio
per mezzo di tasselli ad espansione;

- la fornitura e posa in opera di lattonerie di
raccordo serramento-muratura, realizzate in lamiera
di alluminio spessore mm 15/10 opportunamente
pressopiegate, complete di fissaggio a vista con viti
in acciaio inox a passo costante, sigillature con
mastici siliconici neutri e pannello isolante in lana
minerale con densità di circa kg/mc 30 e spessore
mm. 20.

Blocco A - piano primo - locali n. 118 - 139  1+1 2
Blocco B - piano primo - locali n. 167 - 190  1+1 2
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Totale cadauno 44

56 AA.26.C Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in
alluminio con taglio termico, atti alla realizzazione di
moduli vetrati  per gli edfici A e B aventi le seguenti
caratteristiche costruttive:

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DI SISTEMA
Serramenti isolati con ante apribili a battente,
realizzati con profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66.

ISOLAMENTO TERMICO
I profilati componenti la struttura del serramento,
telai fissi ed ante apribili, saranno termicamente
isolati mediante l'interposizione di listelli in
poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro (25%)
tra i gusci estrusi interno ed esterno che
compongono il profilato stesso. I listelli in
poliammide sono resi solidali ai gusci in alluminio
mediante rullatura in continuo e deformazione
plastica di apposite sedi ricavate nelle sagome degli
estrusi stessi. Saranno accettati esclusivamente
profilati sottoposti al processo di rullatura presso
impianti di produzione dell'azienda che detiene la
proprietà del sistema costruttivo stesso. Non è
ammesso l'inserimento di schiume all'interno della
cavità individuata dai listelli d'isolamento e dalla
faccia interna dei gusci in alluminio che
compongono i profilati.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA
Sono richiesti certificati (copia) di sistema che
attestino livelli di prestazione dei serramenti,
secondo le seguenti Norme, non inferiori ai valori
più sotto indicati:
"•EN 12208•Classe di prestazione•            
9A•Tenuta all'acqua
"•EN 12207•Classe di prestazione• • 
4•Permeabilità all'aria
"•EN 12210•Classe di
prestazione••C5•Resistenza ai carichi dovuti al
vento
"•EN ISO10077-2•Valore di sistema        •       1,4
W/m2K•Trasmittanza termica telaio Uf

BILANCIO TERMICO DEI SERRAMENTI
In ottemperanza al dettato della legge 192 del
19/08/2005, per ogni serramento parte del presente
elenco dovrà essere fornito il valore della
trasmittanza termica e della sua permeabilità
all'aria.
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SISTEMA DI TENUTA NEI GIUNTI
La tenuta in corrispondenza del giunto tra telaio
fisso e anta apribile (lungo il perimetro di
quest'ultima) deve essere garantita da una
guarnizione centrale. Lla guarnizione dovrà essere
installata senza soluzione di continuità intorno al
perimetro dell'apribile; la continuità in
corrispondenza degli angoli sarà assicurata
mediante l'utilizzo d'angoli preformati della
guarnizione stessa incollati ai tratti rettilinei
mediante appositi collanti; in alternativa potranno
essere utilizzati telai completi di guarnizione
centrale vulcanizzati a misura. Nel caso d'ante a
sormonto interno la battuta dell'anta sull'interno del
telaio dovrà essere dotata di guarnizione
perimetrale in EPDM che non dovrà essere tagliata
né corrispondenza degli angoli, né in
corrispondenza delle cerniere di movimentazione, è
ammessa per questa guarnizione una sola
giunzione effettuata in corrispondenza del traverso
superiore dell'apribile.
La tenuta in corrispondenza dei pannelli di
tamponamento (trasparenti e non), dovrà essere
garantita mediante guarnizioni  collocate sia
internamente sia esternamente  al pannello di
tamponamento. Le guarnizioni dovranno essere
installate senza soluzione di continuità e senza
effettuare tagli delle stesse in corrispondenza degli
angoli del serramento. Per ogni pannello è
ammesso un unico giunto sulle guarnizioni di
perimetrazione dello stesso da effettuarsi in
corrispondenza del traverso superiore della
campitura.

DRENAGGIO ED EQUALIZZAZIONE PRESSIONE
I serramenti dovranno prevedere un sistema di
drenaggio per acque residuanti da infiltrazione e/o
condensazione ottenuto mediante fresature che ne
permettano il deflusso verso l'esterno; il serramento
dovrà essere, inoltre, dotato di sistemi che
consentano d'equalizzare le pressioni alle quali è
sottoposto in corrispondenza d'ogni sua campitura
in modo da favorire l'evacuazione dell'acqua senza
impedimenti dovuti a differenti pressioni d'esercizio. 

SICUREZZA
Il bloccaggio dei pannelli di tamponamento vetrari
all'interno delle campiture del serramento dovrà
avvenire mediante listelli fermavetro agganciati per
contrasto ai profilati strutturali.  Non sono ammessi
listelli fermavetro che siano installati utilizzando
l'elasticità dei materiali né fermavetri installati
mediante clips d'aggancio (di qualsiasi materiale
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esse siano composte).

FERRAMENTA
La ferramenta di base che garantisce
movimentazione e chiusura delle parti apribili dovrà
essere garantita per una portata di almeno 130Kg.
Tutti i componenti della ferramenta dovranno essere
installati per contrasto e l'asta di trasmissione del
movimento dovrà poter essere installata
frontalmente senza dover essere infilata
nell'apposita scanalatura ricavata nei profilati.
Questo per consentire, durante il ciclo temporale
d'utilizzo previsto del prodotto, una rapida
manutenzione e sostituzione dei componenti senza
dover ricorrere allo smontaggio dell'anta stessa . La
ferramenta dovrà essere originale approvata dal
fornitore del sistema. Non è permesso l'utilizzo di
altra ferramenta.

CONNESSIONE ALLE OPERE MURARIE
Le connessioni tra serramento e opera muraria che
lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da
garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta
all'aria e all'acqua e da non compromettere le
prestazioni di isolamento termico e acustico del
serramento.  La struttura del giunto dovrà, inoltre,
consentire che le dilatazioni termiche del
serramento e del corpo edile adiacente non ne
compromettano funzionalità e tenuta.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella
scelta del tipo di sigillante da utilizzare che dovrà
essere scelto in funzione del tipo di supporto
specifico.

FINITURE SUPERFICIALI
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione
saranno eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 -
UNI 10681 impiegando prodotti omologati e
applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT
o RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura,
secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione
anodica.

TAMPONAMENTO IN VETRO 
I serramenti, le porte  e le vetrate saranno
tamponate con la seguente tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
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"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

I moduli finestrati, nella loro interezza, avranno
trasmittanza termica inferiore o uguale a 1,20 W/mq
°k

Il prezzo comprende l'inserimento di aperture sui 
tre sopraluce, aventi schema d'apertura del tipo a
wasistas composti da telaio fisso ed apribile a vista,
verniciato del colore a scelta della D.L., e completi
di coppia di bracci, cerniere di movimentazione e
cricchetto di chiusura. Compreso guarnizione di
tenuta e battuta.

NEL PREZZO SONO ALTRESI' COMPRESI:

- la fornitura e posa in opera dei controtelai,
realizzati in profili in accio zincato aventi sezione
tubolare da mm 40x15 di spessore di circa mm
15/10, opportunamente lavorati e assemblati e
completi di zanche a murare o fori per il fissaggio
per mezzo di tasselli ad espansione;

- la fornitura e posa in opera di lattonerie di
raccordo serramento-muratura, realizzate in lamiera
di alluminio spessore mm 15/10 opportunamente
pressopiegate, complete di fissaggio a vista con viti
in acciaio inox a passo costante, sigillature con
mastici siliconici neutri e pannello isolante in lana
minerale con densità di circa kg/mc 30 e spessore
mm. 20.

Blocco A - piano sottotetto  2 2
Blocco B - piano sottotetto  2 2

Totale cadauno 44

57 AA.31.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
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isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato
in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;- battenti piani dello spessore
totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art

Luce netta di passaggio: 240X210 (120+120) –
finitura tinte RAL a scelta della D.L.

Blocco A - piano terra - locali n. 19 - 20 - 27 - 33  4 4
Blocco B - piano terra - locale 81  3 3
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Blocco A - piano primo  - locale 132  3 3
Blocco B - piano primo - locale 173  3 3
Blocco A - piano sottotetto  3 3

Totale cadauno 1616

58 AA.31.B FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato
in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;- battenti piani dello spessore
totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
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completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art

Luce netta di passaggio: 200X210 (100+100) –
finitura tinte RAL a scelta della D.L.

Blocco A - piano terra - locali n. 37 - 39  2 2

Totale cadauno 22

59 AA.44.A FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
nei tipi a scrocco laterale e barra orizzontale con
cilindro e maniglia per porte ad un battente 

Vano scale A  3 3
Vano scale B  2 2
Vano scale C  3 3
Vano scale D  3 3
Blocco B - piano terra - locale 81 - uscite di
sicurezza  2 2
Blocco A - piano primo - locali n. 133 - 140  2 2

Totale cadauno 1515

60 AA.44.B FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico
nei tipi a scrocco laterale e barra orizzontale con
cilindro e maniglia per porte  a due battenti.

Tutte le porte dell'art. AA.31.A  16 16
Blocco A - piano terra - locali 10 - 11  2 2
Vano scala D  1 1
Vano scale B  2 2
Blocco A - piano terra - uscita prospetto ovest  1 1
Blocco A - piano terra -  uscita prospetto est   1 1
Blocco A - piano terra - uscita prospetto nord  1 1
Corpo centrale - piano terra - ingressso prospetto
ovest  1 1
Corpo centrale - piano terra - ingresso parcheggi
prospetto est  1 1
Blocco B - piano terra - uscita prospetto ovest  1 1
Blocco B - piano terra - uscita prospetto est  1 1

Totale cadauno 2828

61 AA.53 Fornitura e posa in opera di chiudiporta a
pavimento.
Fornitura e posa in opera di chiudiporta  universale
a pavimento con parti meccaniche in bagno d'olio,
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nel tipo a scelta della D.L., da applicare a porte
destre, sinistre ed a vento, a doppia anta, sia
interne che esterne; il chiudiporta dovrà garantire
azione di chiusura a partire da 175°, velocità di
chiusura costante anche con sbalzi di temperatura
ed essere dotato di: 
- regolatore di velocità e colpo finale;
- dispositivo di fermo costante regolabile;
- ammortizzatore d'apertura;
- piastra di copertura in acciaio inox .
Il regolatore della successione di chiusura dovrà
essere dotato di ammortizzatore d'urto incoporato
inserito nel canale di battuta della traversa
superiore del telaio di porte a due battenti.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per meccanismi ed accessori particolari
necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, per
l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Vano scale A  1+1 2
Vano scale C  1+1 2
Uscite di sicurezza locale n. 81  1+1 2
Tutte le porte (su entrambi i battenti) dell'art.
AA.31.A  16 16
Vano scala B (per entrambi i battenti delle porte)  1+
1 2
Vano scala D  1+1+1 3

Totale cadauno 2727

62 AA.54 Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso ad una
anta , dimensione luce netta m 1,25x2,10 ,
realizzatiacon profilati estrusi in lega d'Alluminio
EN-AW 6060 T66, colore a scelta della Direzione
Lavori, con vetri antisfondamento 4+4 pvb 0,36
delle dimensioni di mm 2900 x 2500,  dotato di 
maniglione antipanico Touch bar (carter nero barra
rossa) per anta principale (valutato a parte),
dispositivo di chiudiporta aereo, ogni onere
compreso per dare il serramento funzionte in opera.

Il serramento della porta sarà tamponato con la
seguente tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
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0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

Nel prezzo sono compresi:

- la fornitura e posa in opera dei controtelai,
realizzati in profili in accio zincato aventi sezione
tubolare da mm 40x15 di spessore di circa mm
15/10, opportunamente lavorati e assemblati e
completi di zanche a murare o fori per il fissaggio
per mezzo di tasselli ad espansione;

- la fornitura e posa in opera di lattonerie di
raccordo serramento-muratura, realizzate in lamiera
di alluminio spessore mm 15/10 opportunamente
pressopiegate, complete di fissaggio a vista con viti
in acciaio inox a passo costante, sigillature con
mastici siliconici neutri e pannello isolante in lana
minerale con densità di circa kg/mc 30 e spessore
mm. 20;

- maniglia e serratura esterna e accessori di
fissaggio

Vano scale A  1 1
Vano scale C  1 1

Totale cadauno 22

63 AA.55 Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso a due
ante (m 1,20+0,60), dimensione luce netta m
1,80x2,10 , realizzati con profilati estrusi in lega
d'Alluminio EN-AW 6060 T66, colore a scelta della
Direzione Lavori, con vetri antisfondamento 4+4 pvb
0,36 delle dimensioni di mm 2900 x 2500,  dotato di
doppio maniglione antipanico Touch bar (carter
nero barra rossa) per anta principale (valutato a
parte), dispositivo di chiudiporta aereo, ogni onere
compreso per dare il serramento funzionte in opera.

Il serramento della porta sarà tamponato con la
seguente tipologia di vetrocamera
"•Vetrocamera triplo composto da:
"•Vetro esterno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
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0.38 BE - Planitherm Futur N
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro intermedio spessore mm. 4
"•Intercapedine disidratata mm. 15 in Argon
"•Vetro interno stratificato spessore mm. 4+4 pvb.
0.38 BE - Planitherm  Futur N
I vetri sopra indicati presenteranno le seguenti
caratteristiche:
"•Tl = •64÷67%
"•Fs =•45÷48%
"•U = •0,60 W/m² °C

Tutti i vetri dovranno rispondere alla normativa UNI
7697, la quale impone che in tutti gli ambienti aperti
al pubblico si devono impiegare vetri di sicurezza
temperati o stratificati.

Nel prezzo sono compresi:

- la fornitura e posa in opera dei controtelai,
realizzati in profili in accio zincato aventi sezione
tubolare da mm 40x15 di spessore di circa mm
15/10, opportunamente lavorati e assemblati e
completi di zanche a murare o fori per il fissaggio
per mezzo di tasselli ad espansione;

- la fornitura e posa in opera di lattonerie di
raccordo serramento-muratura, realizzate in lamiera
di alluminio spessore mm 15/10 opportunamente
pressopiegate, complete di fissaggio a vista con viti
in acciaio inox a passo costante, sigillature con
mastici siliconici neutri e pannello isolante in lana
minerale con densità di circa kg/mc 30 e spessore
mm. 20;

- maniglia e serratura esterna e accessori di
fissaggio

Vano scale D  1 1

Totale cadauno 11

64 AA.56 Fornitura e posa in opera di porte interne a
scomparsa totale, dalle caratteristiche analoghe alle
porte dell'art. E.23.04.B.
Sono comprese nel prezzo fornitura e posa in opera
di controtelaio e di binario di scorrimento.

Blocco A - piano terra - locali 14 - 34  0,80*2,10+
0,90*2,10 3,57
Corpo centrale - piano terra - locali n. 52  0,90*2,10 1,89
Blocco B - piano terra - locale n. 64 - 87 - 88 - 89 -
90  0,90*2,10*5 9,45

- 80 -



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Servizio Tecnico di Venezia - Centro Storico

10/11/2010

COMPUTO METRICO 

SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

Blocco A - piano primo - locali n. 119 -   0,90*2,10 1,89
Blocco B - piano primo - locali n. 163 - 172 - 182 -  
0,80*2,10+0,90*2,10*2 5,46

Totale m² 22,2622,26

65 AA.57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 130 A UN  BATTENTE O
SCORREVOLE. Fornitura e posa in opera di porta
tagliafuoco isolante a un battente o scorrevole in
possesso di omologazione integrale REI 30
secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in
acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:-
telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato
e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate
mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;- battenti piani dello
spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di
due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
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completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'art

Luce netta di passaggio: 80X210  – finitura tinte
RAL a scelta della D.L.

porte REI 30 per tutti i depositi inferiori a mq 9  11 11

Totale cadauno 1111

E.23.04 SERRAMENTI IN LEGNO 
PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON
TELAIO LACCATO Fornitura e posa in opera di
porte interne tamburate lisce rivestite in laminato
plastico melaminico, composte dai seguenti
elementi principali:- falso telaio in legno di abete
dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera
mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti
in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità
e tenuta all'intero serramento;- telaio fisso in legno
di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, completo di mostre (normali o maggiorate per
locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od
altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea
per muri finiti fino a 15 cm;- battente con ossatura in
legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita
da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore
di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con
compensato di pioppo di prima scelta dello
spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico
melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello
spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L.;- ferramenta di portata, manovra e
bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in
acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi
filettati, serratura con relative chiavi, gruppo
maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di
emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.;- finitura superficiale delle
parti in legno mediante applicazione di due o più
mani successive di vernice poliuretanica con
pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o
goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo mediante
applicazione di una mano di base, spazzolatura,
eventuale stuccatura con stucco sintetico e
carteggiatura, in modo da ottenere un supporto
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idoneo al successivo trattamento.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per le
guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

66 E.23.04.b Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce  ad un battente oltre i mq 1,60 ,rivestite in
laminato plastico melaminico, composte dai
seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di
abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare
stabilità e tenuta all'intero serramento;- telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore
minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o
maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri
e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le
chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;-
battente con ossatura in legno duro con elementi
uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con
pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato
di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2
mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;-
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati,
serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con
eventuale sblocco di emergenza esterno, complete
di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;-
finitura superficiale delle parti in legno mediante
applicazione di due o più mani successive di
vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili
alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del
fondo mediante applicazione di una mano di base,
spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco
sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
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lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Blocco A - piano terra - locali n. 04 - 05 - 06 - 07 -
08 - 09 - 17 - 18 - 23 - 24 - 25 -   0,80*2,10*11 18,48
Blocco A - piano terra - locali n. 01 - 02 - 12 - 13 -
16 - 29 - 30 -35  0,90*2,10*8 15,12
Corpo centrale - piano terra - locale n. 43   0,80*
2,10 1,68
Corpo centrale - piano terra - locali n. 40 - 41 - 42 -
44 - 45 - 47 - 48 - 51 - 52 -  53  0,90*2,10*10 18,90
Blocco B - piano terra - locali n. 55 - 61 - 67 - 68 -
69 - 78 - 79 - 80 - 93 - 94 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 
0,80*2,10*16 26,88
Blocco B - piano terra - locali n. 55 - 56 - 58 - 59 -
60 - 64 - 65 - 66 - 73 - 74 - 75 - 76 - 83 - 84 - 86 - 87
- 89 - 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 108  0,90*2,10*
23 43,47
Blocco A - piano primo - locali n. 112 - 113 - 124 -
125 - 127 -128 - 135 - 136 - 137 - 142 - 143  0,80*
2,10*11 18,48
Blocco A - piano primo - locali n. 109 - 110 - 115 -
116 - 120 - 121 - 122 - 123 - 134 - 138 - 144  0,90*
2,10*11 20,79
Corpo centrale - piano primo - locali n. 149 - 150 -
151 - 152   0,80*2,10*4 6,72
Corpo centrale - piano primo - locali n. 154 - 155 -
156 - 157  0,90*2,10*4 7,56
Blocco B - piano primo - locali n. 159 - 164 - 165 -
175 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 189  0,80*2,10*
10 16,80
Blocco B - piano primo - locali n. 160 - 161 - 162 -
166 - 168 - 169 - 170 - 182 - 184 - 185 - 186 - 187 -
188 - 192 - 194 - 195 -196  0,90*2,10*17 32,13
Blocco A - piano primo - locali n. 133 - 140  1,20*
2,10*2 5,04
Blocco B - piano primo - locale n. 171  1,20*2,10 2,52

Totale mq 234,57234,57

67 E.23.04.d Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate
lisce a due battenti oltre i mq 2,40, rivestite in
laminato plastico melaminico, composte dai
seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di
abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o
zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare
stabilità e tenuta all'intero serramento;- telaio fisso
in legno di abete di prima scelta dello spessore
minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o
maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri
e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le
chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di
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larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;-
battente con ossatura in legno duro con elementi
uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e
maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con
pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato
di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio
(lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2
mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;-
ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati,
serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in
alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con
eventuale sblocco di emergenza esterno, complete
di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;-
finitura superficiale delle parti in legno mediante
applicazione di due o più mani successive di
vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili
alla luce, finitura opaca o goffrata, nell'aspetto a
scelta della D.L., previa opportuna preparazione del
fondo mediante applicazione di una mano di base,
spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco
sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un
supporto idoneo al successivo trattamento.Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Blocco A - piano terra - locali n. 10 - 11 -   1,20*
2,10+1,80*2,10 6,30
Blocco A - piano primo - locali n. 119   1,20*2,10 2,52

Totale mq 8,828,82

E.26.03 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE
PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI
60 Fornitura e posa in opera di specchiature vetrate
per porte tagliafuoco isolanti REI 60, in possesso di
omologazione integrale (intera porta vetrata)
secondo norma UNI 9723, debitamente certificata
dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.La
specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo
tagliafuoco isolante REI 60 con idonei profili
fermavetro montati tramite viti con finitura in
analogia all'anta od al telaio.Nel prezzo si intende
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compreso e compensato l'onere per la
predisposizione della specchiatura, le idonee
guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili
fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

68 E.26.03.a dimensioni 400x300 mm 

per tutti i battenti delle porte 240x210  16*2 32,00
per tutte le porte dei vani scala, piano terra, primo e
secondo  13 13,00

Totale cad 45,0045,00

E.26.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante ad un battente in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma
UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore
ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:- telaio
fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e
zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate
mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;- battente piano dello
spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di
due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul
lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2
cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a
molla per l'autochiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative
chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
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con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

69 E.26.04.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante ad un battente in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma
UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore
ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:- telaio
fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e
zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate
mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;- battente piano dello
spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di
due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul
lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2
cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a
molla per l'autochiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative
chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
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completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto Luce
netta di passaggio 90x210 – finitura tinte RAL 

Blocco A - piano terra - locali n. 21 - 26 - 28 -  36 -
38 -   5 5,00
Corpo centrale - piano terra - locali n. 49 -   1 1,00
Blocco B - piano terra - locali n. 82 - 95 - 92  3 3,00
Blocco A - piano primo - locali n. 111 - 130 - 147 -
146  4 4,00

Blocco B - piano primo - locali n. 173 - 191  2 2,00
Blocco B - piano sottotetto  1 1,00

Totale cad 16,0016,00

70 E.26.04.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante ad un battente in possesso di
omologazione integrale REI 120 secondo norma
UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore
ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:- telaio
fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e
zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate
mediante saldatura, opportunamente ancorato alla
struttura muraria in modo da garantire stabilità e
tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;- battente piano dello
spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di
due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completo di guarnizione inferiore
termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul
lato cerniere e targhetta con dati;- ferramenta di
manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2
cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a
molla per l'autochiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative
chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata

- 88 -



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Servizio Tecnico di Venezia - Centro Storico

10/11/2010

COMPUTO METRICO 

SERRAMENTI E FACCIATE CONTINUE

Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
 NEGATIVI  POSITIVI  TOTALE   

N.  Codice     MISURE                  

con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Luce netta di passaggio 120x210 – finitura tinte
RAL 

Blocco A - piano primo - locali n. 118   1 1,00
Corpo centrale - piano primo - locali n. 153  1 1,00
Blocco B - piano primo - locali n. 167 - 190  2 2,00
Blocco A - piano sottotetto  3 3,00
Blocco B - piano sottotetto  2 2,00
Blocco B - piano terra - locale 91  1 1,00

Totale cad 10,0010,00

E.26.05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato
in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;- battenti piani dello spessore
totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
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antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

71 E.26.05.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato
in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;- battenti piani dello spessore
totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
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montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Luce netta di passaggio 125x210 (95+35) – finitura
tinte RAL 

Blocco B - piano terra - locale n. 71   1 1,00

Totale cad 1,001,00

72 E.26.05.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco
isolante a due battenti in possesso di omologazione
integrale REI 120 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata
dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai
seguenti elementi principali:- telaio fisso realizzato
in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;- battenti piani dello spessore
totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato
internamente da un telaio in ferro piatto
elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad
alta densità, completi di guarnizione inferiore e nella
battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro
di tenuta nella battute sul lato cerniere e targhetta
con dati;- ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una per anta a molla per
l'autochiusura, regolatore di movimentazione per
garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura
di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta
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secondaria con autobloccaggio e leva per apertura,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..- predisposizione per il
montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;-
preparazione del fondo di finitura realizzato
mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo
ad un successivo trattamento;- finitura superficiale
(quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura
sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori
diversi;Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Luce netta di passaggio 180x210 (90+90) – finitura
tinte RAL 

Blocco A - piano terra - vano scale B  1 1,00

Totale cad 1,001,00

E.26.06 FORNITURA E POSA SPECCHIATURE VETRATE
PER PORTE TAGLIAFUOCO METALLICHE REI
120 Fornitura e posa in opera di specchiature
vetrate per porte tagliafuoco isolanti REI 120, in
possesso di omologazione integrale (intera porta
vetrata) secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L.La
specchiatura dovrà essere realizzata con cristallo
tagliafuoco isolante REI 120 con idonei profili
fermavetro montati tramite viti con finitura in
analogia all'anta od al telaio.Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la
predisposizione della specchiatura, le idonee
guarnizioni e/o sigillature di tenuta, il vetro, i profili
fermavetro, il taglio, lo sfrido, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

73 a dimensioni 400x300 mm 

Tutti i battenti delle porte dell'art. AA.31.A  16*2 32,00
battenti porta art. E.26.05.D (luce 180x210)  2 2,00
battenti porta art. E.26.05.D (luce 150x210)  1 1,00
porte vani scala A -B - C- D-   2+2+2+2 8,00
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Totale cad 43,0043,00

E.27 SERRAMENTI ACCESSORI 

74 13 Fornitura e posa in opera di fermoporta
elettromagnetico esterno, nel tipo a scelta della D.L.
da applicare a porte e portoni tagliafuoco , a uno o
due battenti, dotati di chisura automatica
normalmente trattenuti in posizione aperta,
costituito da:- elettromagnete/i a pavimento od a
parete nel tipo a scelta della D.L. completo di
piastra di riscontro orientabile ed ammortizzata in
acciaio zincato da montare sul serramento;-
pulsante di sblocco manuale per l'uso normale od il
collaudo;- alimentatore di rete 220V-AC/24V-DC;Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per l'allacciamento alle linee elettriche (queste
escluse) di collegamento a rilevatori di fumo locali
od a centrali di fumo esterni.Nel prezzo si intendono
inoltre compresi e compensati tutti i materiali ed
accessori necessari per la posa, idonea
campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Si intende che il fermoporta, nelle porte a due
battenti, deve essere applicato ad entrambi i
battenti.

per tutte le porte dell'art. AA.31.A  16 16
per porta vano scale B - piano terra  1 1
per porta vano scale B - piano primo  1 1

Totale cadauno 1818
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E.19 OPERE DI CARTONGESSO 

75 09 Fornitura e posa in opera di controsoffitto
orizzontale realizzato mediante assemblaggio di
singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili a C incrociati con maglia di
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in
altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
della lastra     12.5 mm; - "classe 1" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con
idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Blocco A - piano terra - locali n. 01 - 02 - 10 - 11 -
12 - 13 - 29 - 30 - 35  22,70+19,20+45,70+53,55+
29+30,75+18,20+18+34,10 271,20
Corpo centrale - piano terra - locali n. 40 - 41 - 45 -
47 - 48 - 51 - 52 - 53  15,40+11,45+15,75+14,55+
14,45+14,15+13,05+43,65 142,45
Blocco B - piano terra - locali n. 55 - 56 - 58 - 59 -
60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 81 - 83
- 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 102 - 103 - 104 - 106 -
107 - 108   15,90+18,25+20,40+25,30+24,55+9,95+
23,10+18+17,20+15,10+5,70+5,30+5,25+5,05+
54,15+19,35+18,90+17,30+21,25+5,05+8,95+7,20+
18,85+18,80+19+18,20+22,25+18,25 476,55
Blocco A - piano primo - locali n. 109 - 110 - 115 -
116 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 133- 140 -  
21,90+21,25+17,95+15,55+43,20+18,20+21,90+
15,55+15,35+57,40+42,65 290,90
Corpo centrale  - piano primo - locali n. 154 - 155 -
156 - 157 -   33,70+25+20,65+20,80 100,15
Blocco B - piano primo - locali n. 160 - 161 - 162 -
166 - 168 - 169 - 170- 171 - 173 - 182 - 184 - 185 -
186 - 187 - 188 - 192 - 194 - 195 - 196  16,90+
17,30+18,50+27,45+22,95+18,20+18,15+33,70+
26,80+17,90+18,05+19,80+17,35+22,50+18,05+
16+18,65+16,95+22,50 387,70
Vano scale A  17,70 17,70
Vano scale B  33,15 33,15
Vano scale C  17,70 17,70
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Vano scale D  35 35,00

Totale m² 1.772,501.772,50

E.19.10 OPERE DI CARTONGESSO 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
FONOASSORBENTE Fornitura e posa in opera di
controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso
rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura
superficiale liscia o eventualmente verniciata piana,
fessurata o perforata, nell'aspetto e nei colori a
scelta della D.L., posati su struttura portante e
trasversale costituita da profili a T rovescio con
maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide
regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L
o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente
in vista. Il controssoffitto dovrà soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla
D.L.: - spessore dei pannelli     12.5 mm; - "classe
1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature
dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto
ad irregolarità dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

76 b Fornitura e posa in opera di controsoffitto
orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente,
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle
dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale
liscia, nell'aspetto e nei colori a scelta della D.L.,
posati su struttura portante e trasversale costituita
da profili a T rovescio con maglia di idonee
dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza,
molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i
profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
preverniciati quelli eventualmente in vista. Il
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
dei pannelli     12.5 mm; - "classe 1" di reazione al
fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera
di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi
illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Struttura
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nascosta. 

Blocco A - piano terra - localei n. 03 - 04 - 05 - 06 -
07 - 08 - 09 - 14 -  - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -
22 - 23 - 24 - 25 -  27 - 31- 33 - 34  10,80+2,15+2+
1,30+1,15+1,50+1,40+1,65+4,90+4,20+2,30+1,90+
60,85+46,65+20,35+7+3,90+1,50+1,50+37,10+
2,25+18,70+8,95 244,00
Corpo centrale - piano terra - locali n. 42 - 43 - 44 -
46 - 49 - 50  2,65+2,35+4,20+4,35+9,50+95,15 118,20
Blocco B - piano terra - locali n. 54 -57 - 62 - 63 - 67
- 68 - 69 - 70 - 72 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 85 - 91 -
92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 
2,75+2+2,40+68,55+2,80+1,40+1,55+1,25+1,30+
5,50+2,10+1,50+1,55+77,50+2,60+70,25+2,85+
1,75+1,80+5,65+4,25+5,70+1,65+1,85+1,70+1,85+
2,45 276,50
Blocco A - piano primo - locali n. 111 - 112 - 113 -
114 - 117 - 118 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 -
131 - 132 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 141 -
142 - 143 - 144 - 145   9,75+1,70+1,5+1,95+2,35+
69,65+2,10+2,15+4,90+1,40+1,35+4+11,25+71,65+
15,10+1,10+1,05+1,05+4,50+18,8+6,10+1,55+
1,55+5,20+4,40 246,10
Corpo centrale  - piano primo - locali n. 147 - 148 -
149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 158  11,8+6,35+1,60+
1,85+1,6+1,8+7,50+62,20 94,70
Blocco B - piano primo - locali n. 159 - 163 - 164 -
165 - 167 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 -
179 - 180 - 181 - 183 - 189 - 190 - 193  2,75+3,45+
1,9+2,05+71,05+10,95+145,75+6,45+1,80+3,25+
1,95+4,95+1,55+1,45+2,15+1,45+1,95+78,80+2,60 346,25

Totale m² 1.325,751.325,75

E.19 OPERE DI CARTONGESSO 

77 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN
GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
velette verticali realizzato mediante assemblaggio di
singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,
costituita da profili con sezione di dimensioni
idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips
di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili
metallici dovranno essere in acciaio zincato e
preverniciati quelli eventualmente in vista. Le
velette dovranno soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore
della lastra     12.5 mm; - "classe 1" di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei
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giunti di accostamento delle lastre eseguita con
idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Blocco B - piano terra  - velette per grande sala d'
attesa  - locale 81  (79,70+26,70)*0,40+10,20*0,20 44,60
Corpo centrale - piano terra - velette per raccordo
controsoffitti con facciate continue  (3,30+3,20+
3,25+2,65+2,65+3,15+3,20)*0,20+(3,35+3,55)*0,40 7,04
Blocco A - piano terra - locali 20 e 27 - veletta di
raccordo tra facciata continua e controsoffitto e
raccordo con foro per  passaggio ascensore
panoramico  (14,80+10,20)*0,40 10,00
Blocco A - piano primo - locali n. 131 e 132 - veletta
di raccordo tra facciata continua e con foro
passaggio ascensore panoramico  (11,10+10,20)*
0,40 8,52
Corpo centrale - piano primo - locali 154 - 155 - 156
- 157 - 158 - raccordo tra controsoffitto e facciate 
continue  15,80*0,40+(3,25+3,25+2,90+3,15+3,50)*
0,20 9,53
Blocco B - piano primo - locale 173 - velette di
raccordo per sala d'attesa e ballatoio  (79,70+26,70)
*0,40+10,20*0,20 44,60
Velette per tutti i fori finestra e portafinestra per
incassamento cassonetto tende  1,25*0,1*224 28,00
Velette di raccordo per i grandi serramenti del piano
terra e del piano primo dei blocchi A e B  2,72*0,40*
8 8,70
Velette per copertura di tutti i ventilconvettori
presenti  nei vani scala  16 16,00

Totale m² 176,99176,99
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78 AA.38 Rasatura di superfici interne intonacate al civile,
compresa la successiva carteggiatura, con calce su
intonaco fresco.

Tutte le superfici interne intonacate  4555,75 4.555,75
a detrarre tutte le superfici con rivestimenti in
ceramica  -768,31 768,31

Totale m² 3.787,44768,31 4.555,75

79 AA.39 Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile a base
di resine sintetiche viniliche su pareti e soffitti: a due
mani date a pennello o a rullo su intonaco civile o
su cartongesso. Nel prezzo è  compresa
l'imprimitura.

Blocco A - piano terra - tutti i locali, compresi i
soffitti a lastra unica in cartongesso  20,75*3+
22,75+19,10*3+19,20+19,60*0,60+6,70*0,60+5,80*
0,60+4,85*0,60+4,90*0,60+4,90*0,60+4,85*0,60+
28,15*3+45,70+30,90*3+53,55+21,85*3+29+22,95*
3+30,75+5,20*2,60+11,20*0,60+8,25*0,60+6,45*
0,60+5,85*0,60+0,60*46,90+0,60*39,60+21,35+
6,40+9,30*0,60+5*0,60+5*0,60+17,05+32,70*0,60+
15,45+17,65*0,60+18,20+0,60*17,55+18+6,50*
2,60+0,60*24,50+16,30*2,60+0,60*24,35+34,10+
19,35*3,20+28,15*3,20+20,40*3,20+20,60*3,20 1.302,14
a detrarre serramenti  -(1,05*1,65*4+0,90*2,10+
1,05*1,65*4+0,90*2,10+1,05*1,65*4+1,20*2,10+
1,05*1,65*3+1,20*2,10+1,05*1,65*3+0,90*2,10+
1,05*1,65*4+0,90*2,10+0,80*2,10+0,90*2,10+0,80*
2,10+1,05*1,65*2+0,90*2,10+1,05*1,65*2+0,90*
2,10+0,80*2,10+0,90*2,10+1,65*1,05*2+0,9*2,10+
1,05*1,65*6+2*2,10+1,05*1,65*2+0,9*2,10+1,05*
1,65*4+2*1,20) 104,88
Corpo centrale - piano terra - tutti i locali, compresi i
controsoffitti a lastra unica  16,15*3+15,40+13,90*
3+11,45+0,60*7,15+6,15*0,60+8,40*0,60+15,75*3+
15,05+0,60*10,15+16*3+14,55+16,90*3+14,45+
15,50*2,60+0,6*63,80+15,40*3+14,15+14,5*3+
13,05+27,85*3+43,65 648,79
Blocco B - piano terra - tutti i locali, compresi i
controsoffitti a lastra unica  7,70*0,60+0,60*16,40+
15,90+0,60*18,15+18,25+5,90*2,60+0,60*19,40+
20,40+0,60*21,60+25,30+0,60*21+24,55+0,60*
13,35+9,95+6,45*2,60+0,6*62,25+0,60*18,15+
23,10+0,60*18,50+18+0,60*17,90+17,20+0,60*
6,95+0,60*5,30+0,60*5,40+5,05*2,60+0,60*20,80+
15,10+4,85*2,60+9,95*0,60+5,70+0,60*9,80+5,30+
0,60*9,65+5,25+0,60*9,55+5,05+1,70*0,60+3,40*
0,60+1,70*0,60+0,60*6,45+0,60*5+0,60*5,05+0,60*
44,65+54,15+10*3,50+0,60*18,30+19,35+0,60*
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18,15+18,90+7,05*2,60+0,60*17,60+17,30+0,60*
20+21,25+0,6*9,40+5,05+0,60*13,10+8,95+0,6*
11,25+7,20+0,60*65,35+0,6*7,05+0,6*5,55+0,6*
5,60+0,6*10,8+0,6*8,30+0,6*5,70+0,6*5,60+0,6*
5,65+0,6*5,60+0,6*5,65+0,6*20,45+18,85+0,6*
18,10+18,80+0,60*18,15+19+6,85*2,60+0,6*17,75+
18,20+0,6*20,15+22,25+0,6*17,80+18,25 1.044,02
a detrarre serramenti  -(0,8*2,10+0,8*2,10+0,8*
2,10+0,8*2,10+0,9*2,10+0,8*2,10+0,8*2,10) 11,97
Blocco A - piano primo - tutti i locali, compresi i
controsoffitti  a lastra unica  0,6*20,15+21,90+0,6*
19,75+21,25+13,25*2,60+0,6*5,35+0,6*5,05+5,9*
2,60+0,6*18,40+17,95+0,6*18,30+15,55+2,6*6,60+
0,6*69,65+27,10*3+43,20+17,9*3+18,20+0,6*
19,75+21,90+16*3+15,55+15,9*3+15,35+0,6*6,30+
0,6*6,30+0,6*10,40+0,6*4,75+0,6*8,05+16,15*
3,20+10,80+0,6*56,90+39,25*3+57,40+0,6*26,40+
0,6*4,20+0,6*4,20+0,6*4,20+0,6*9,7+0,6*22,50+
0,6*30,05+42,65+0,6*9,55+0,6*5+0,6*5+0,6*9,35+
0,6*11,7+14,75*3,20 1.062,55
a detrarre serramenti  -(0,9*2,10+0,8*2,10+0,8*
2,10+1,05*1,65*6+0,9*2,10+1,05*1,65*2+0,9*2,10*
2+1,05*1,65*2+0,9*2,10+1,05*1,65*2+0,9*2,10+
1,05*1,65*2+0,9*2,10+1,05*1,65*5+1,20*2,10+1,05*
1,65*3+1,20*2,10+1,05*1,65*2+0,8*2,10) 64,89
Corpo centrale - piano primo - tutti i locali, compresi
i controsoffitti a lastra unica  18,60*2,60+9,60*2,60+
0,6*5,65+0,6*5,20+0,6*5,65+11,20*2,6+6,7*3+4,1*
3+6,3*3+6,15*3+33,7+6,8*3+6,8*3+1,05*6*3+25+(
21,10-2,60)*3+20,80+0,60*(4,8+0,6+8,40+17,55) 395,60
a detrarre serramenti  -(0,8+0,8+1,20+0,9+0,9*2+
1,20+0,9*2)*2,10 17,85
Blocco B - piano primo - tutti i locali, compresi i
controsoffitti a lastra unica  0,6*7,70+16,75*3+
16,90+16,90*3+17,30+19,05*3+18,50+7,85*2,60+
0,60*5,80+0,60*6,15+25,60*3+27,45+(62,55-2,70)*
0,60+22,15*3+22,95+18,55*3+18,20+17,90*3+
18,15+0,6*24,50+33,70+17,15*2,60+56,95*0,60+
1,05*6*0,60+26,80+0,6*13,35+0,6*5,80+0,6*7,20+
0,6*5,75+0,6*11,90+0,6*5,10+0,6*5,25+0,6*6+
18,30*0,6+17,90+5*2,60+0,6*18,45+18,05+0,6*
18,45+19,80+0,6*16,90+17,35+0,6*20,25+22,50+
0,6*17,70+18,05+0,6*6,10+0,6*75,40+24,25+19,5*
3+16+6,65*2,60+18,4*3+18,65+17,9*3+16,95+
20,05*3+22,50 1.396,98
a detrarre serramenti  -(3*1,05*1,65+0,9*2,10+2*
1,05*1,65+0,9*2,10+0,8*2,10+4*1,05+1,05*2,85+
0,9*2,10+4*1,05*1,65+0,9*2,10+2*1,05*1,65+0,9*
2,10+2*1,05*1,65+0,9*2,10+1,05*1,65+0,9*2,10+
0,8*2,10+0,8*2,10+3*1,05*1,65+0,9*2,10+0,8*2,10+
2*1,05*1,65+1,05*2,85+0,9*2,10+2*1,05*1,65+0,9*
2,10+4*1,05*1,65+0,9*2,10) 81,01
Vano scale A + Vano scale B (compresi i relativi
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soffitti)  407,57 407,57
Vano scale C + Vano scale D (compresi i relativi
soffitti)  423,52 423,52

Totale m² 6.400,57280,60 6.681,17

80 AA.40 Verniciatura a smalto, di colore bianco o a scelta
della D.L. , su nuove superfici. Nel prezzo è
compresa la preparazione delle superfici con
tinteggiatura di fondo e l'imprimitura. Le superfici
così trattate dovranno risultare impermeabili e
lavabili.

Blocco A - piano terra - locali n. 03 - 15 - 19 - 20 -
27 - 29 - 30 - 33 - 35 - verniciatura a smalto delle
pareti dal pavimento fino ad un'altezza di m 2,00 
19,60*2+11,20*2+46,90*2+39,60*2+32,70*2+17,65*
2+17,55*2+24,50*2+24,35*2 468,10
a detrarre serramenti  -(0,8*2*2+0,9*2*2+1,20*2+
0,9*2*3+2,70*2+1,20*2+(0,8+1,20+2,40+0,8+0,9+
1,80)*2+2,4*2+3,15*2*2+(0,8+0,9+2,40+2,40)*2+(
0,8+0,9+2,40+1,80)*2+3,25*2+2*1,05*0,80+0,9*2+
2*1,05*0,8+0,9*2+(0,9+0,9+0,8+0,8+2,40)*2+2,70*
2+1,05*2+1,05*0,8+1,05*2+0,9*2) 117,70
a detrarre rivestimenti in ceramica ambulatori  -3,20 3,20
Corpo centrale - piano terra - locali n. 46 - 50 -
verniciatura a smalto delle pareti dal pavimento fino
ad un'altezza di m 2,00  10,15*2+65,85*2 152,00
a detrarre serramenti  -((0,9+0,9+0,9+0,9)*2+(3,4*
2+3,4+3,2+4,45+3,20)*2+0,9*2*6+2,40*2*2) 69,70
Blocco B - piano terra - locali n. 55 - 56 - 58 - 59 -
60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77
- 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 102 - 103
- 104 - 106 - 107 - 108 - verniciatura a smalto delle
pareti dal pavimento fino ad un'altezza di m 2,00  (
16,40+18,15+19,40+21,60+21+13,35+62,25+
22,35+18,50+17,90+20,80+9,95+9,80+9,65+9,55+
6,80+15,35+15,35+3,45+1,05*10+18,30+18,15+
17,60+20+9,40+13,10+11,25+65,35+20,45+18,10+
18,15+17,75+20,15+17,80)*2 1.255,30
a detrarre serramenti  -(3*1,05*0,8+0,9*2+2*0,8*
1,05+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+3*1,05*0,8+0,9*2+3*
1,05*0,8+0,9*2*2+1,3*0,8+1,3*0,8+0,9*2*2+2,4*2+
0,8*2+0,9*7*2+0,8*2+2,7*2+4*1,05*0,8+0,9*2*2+2*
1,05*0,8+0,9*2*2+2*1,05*0,8+0,9*2+0,9*4*2+0,8*2*
2+1,2*2+1,05*0,8+0,9*2+1,05*0,8+0,9*2+1,05*0,8+
0,9*2+1,05*0,8+0,9*2+2,4*3*2+1,2*2+0,9*3*2+
1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*
2+4*1,05*0,8+0,9*2+0,9*2*2+1,05*0,8+0,9*2*2+
0,8*1,05*2+0,9*2*2+2,4*2+0,8*4*2+0,9*10*2+1,20*
2+2,7*2+2*1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+4*
1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2) 195,36
a detrarre rivestimenti in ceramica ambulatori  -
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39,04 39,04
Blocco A - piano primo - locali n. 109 - 110 - 115 -
116 - 118 - 121 - 132 - 139 - verniciatura a smalto
delle pareti dal pavimento fino ad un'altezza di m
2,00  (20,15+19,75+18,40+18,30+69,65+19,75+
56,90)*2 445,80
a detrarre serramenti  -(4*1,05*0,8+0,9*2+4*1,05*
0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+2,4*
2+0,9*8*2+0,8*4*2+1,2*2+2,7*2+2*1,05*0,8+0,9*2+
2,40*2*2+0,8*2*2+10,2*2+3,20*2+2,4*2+1,2*3*2+
2,7*2+2,4*2) 115,96
a detrarre rivestimento in ceramica ambulatori  -
6,40 6,40
Corpo centrale - piano primo - locale n. 158 -
verniciatura a smalto delle pareti dal pavimento fino
ad un'altezza di m 2,00  (4,8+0,6+8,40+17,55)*2 62,70
a detrarre serramenti  -(2*2,40+0,8*2+0,9*2)*2 16,40
Blocco B - piano primo - locali n. 167 - 171 - 173 -
182 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 190 - verniciatura
a smalto delle pareti dal pavimento fino ad un'
altezza di m 2,00  (62,55-2,70+24,50+56,95+18,30+
18,45+18,45+16,90+20,25+17,70+75,40-2,70)*2 648,10
a detrarre serramenti  -((2,40+0,9*3+0,8+0,9*5+0,8*
2)*2+3*1,05*0,8+0,9*2+1,2*2+1,05*0,8+1,02*2+
2,40*2+0,8*2+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+0,9*2*3+2*
1,05*0,8+2*1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+4*
1,05*0,8+0,9*2+2*1,05*0,8+0,9*2+4*0,8*2+12,09*
2+1,20*2+2,4*2) 105,74
a detrarre rivestimenti in ceramica ambulatori  -9,60 9,60

Totale m² 2.352,90679,10 3.032,00

81 AA.41 Applicazione di rivestimento murale sia per interni
che per esterni, a base di grassello di calce ben
stagionato, cariche e pigmenti minerali: dato in 3
mani con spatola di acciaio inox compresa
imprimitura

tutta la superficie della muratura esterna  1606,56 1.606,56

Totale m² 1.606,561.606,56
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82 AA.33 Fornitura e posa in opera di grondaie in rame dello
spessore di 6/10 di mm, di sezione tonda o
squadrata. Sono compresi nell'intervento il
montaggio delle gronde con pendenza indicata da
progetto; la formazione dei giunti tra i pezzi, il
fissaggio con rivetti a testa chiusa (in funzione di un
rivetto ogni 3 cm) e la sigillatura con silicone
specifico; l'applicazione della ferramenta di
fissaggio e sostegno, semplice o registrabile, e dei
tiranti; la formazione delle testate, degli angoli e
degli imbocchi dei pluviali; ogni altro onere per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte: grondaia a
sviluppo lineare di 33 cm

Blocco A  81,70 81,70
Corpo centrale  41,60 41,60
Blocco B  97,65 97,65

Totale m 220,95220,95

83 AA.34 Fornitura e posa in opera di scossaline sagomate in
rame dello spessore di 6/10 di mm. Sono compresi
nell'intervento l'installazione delle scossaline
secondo le indicazioni di progetto, il fissaggio delle
stesse alle strutture con viti e tasselli; le guarnizioni,
le sigillature agli angoli ed ogni altro onere: sviluppo
33 cm

Blocco A  81,70 81,70
Corpo centrale  41,60 41,60
Blocco B  97,65 97,65

Totale m 220,95220,95

84 AA.35 Fornitura e posa in opera di raccordo in rame da
grondaia a tubo pluviale interno al muro diametro da
100 mm e spessore da 6/10 di mm. Sono compresi 
la formazione dei giunti saldati a stagno, delle curve
sagomate e dei raccordi; il fissaggio alla muratura
con opportuna ferramenta di ancoraggio e collarini
di sostegno, ed ogni altro onere per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte: diametro da 100 mm e
spessore da 6/10 di mm

per intero edificio  1*32 32,00

Totale m 32,0032,00

E.10.08 SOLAI 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN
LATEROCEMENTO Fornitura e posa in opera di
solaio piano di altezza grezza netta interna fino a
3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla
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norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di
50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio
classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con
tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che
terranno conto dei carichi e sovraccarichi di
esercizio. Sono altresì comprese la cappa
integrativa superiore dello spessore di 4 cm,
l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo
FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e
maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la
bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

85 E.10.08.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN
LATEROCEMENTO Fornitura e posa in opera di
solaio piano di altezza grezza netta interna fino a
3.50 m, costituito da elementi in laterizio di cui alla
norma 1/B UNI 9730 delle dimensioni minime di
50x25 cm, gettato in conglomerato cementizio
classe Rck 30. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'armatura dei travetti con
tondino di acciaio tipo FeB44K ad aderenza
migliorata, controllato in stabilimento e sagomato
nelle quantità previste dai calcoli statici redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 10 kg/m², e che
terranno conto dei carichi e sovraccarichi di
esercizio. Sono altresì comprese la cappa
integrativa superiore dello spessore di 4 cm,
l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo
FeB44K ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e
maglia da 20x20 mm, l'onere per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratta, la
bagnatura a fine lavoro e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sovraccarico variabile 2 kN/mq e luce calcolo fino a
4 m 

Blocco A - tetto a falde  843,80 843,80
Blocco B - tetto a falde  990 990,00

Totale m² 1.833,801.833,80

E.10 SOLAI 
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86 E.10.10 SOVRAPPREZZO PER SOLAIO INCLINATO
Maggiorazione per l'esecuzione in pendenza di
qualsiasi tipo di solaio, di qualunque luce di calcolo
ed a qualsiasi condizione di sovraccarico variabile.

Blocco A - tetto a falde  725 725,00
Blocco B - tetto a falde  767 767,00

Totale m² 1.492,001.492,00

E.20.08 TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN
LEGNO Fornitura e posa in opera di listoni in legno
di abete segato, posati nel senso della linea di
massima pendenza della falda sopra al sottostante
tavolato, perlinato o solaio in laterocemento e fissati
mediante chiodatura od opportuna tassellatura. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per il taglio, lo sfrido, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e
conforme al dettaglio fornito dalla D.L..

87 a Fornitura e posa in opera di listoni in legno di abete
segato, sezioni 7x5 cm , posati nel senso della linea
di massima pendenza della falda sopra al
sottostante tavolato, perlinato o solaio in
laterocemento e fissati mediante chiodatura od
opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte e conforme al dettaglio
fornito dalla D.L..

Blocco A - orditura tetto ventilato  49*5+39*4+9,45*
20 590,00
Blocco B - orditura tetto ventilato  56*7+9,45*22 599,90

Totale m 1.189,901.189,90

E.22.05 COMIGNOLI Comignoli (torrini) per canne di
calcestruzzo vibrocompresso colorato, a sezione
costante, forniti in opera compresi fissaggio e
sigillature con malta

88 d Comignoli (torrini) per canne di calcestruzzo
vibrocompresso colorato, a sezione costante, forniti
in opera compresi fissaggio e sigillature con malta,
sezione interna cm 30x40 
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intero edicio  40 40,00

Totale m 40,0040,00

G.02.15 TUBAZIONI E ACCESSORI 
FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63
Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il
trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o
per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla
norma UNI 10910 e alle prescrizioni della circolare
del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza
del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La
Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del
fornitore e su una campionatura del materiale
fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni
tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed
indelebile, la marcatura prevista dalla UNI 10910.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di
tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle
camerette, l'allogiamento della retina in materiale
ferroso di segnalazione, il rivestimento, che dovrà
essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm
7-15 opportunamente livellato e compattato, con
grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor
standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm
20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il
corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato
da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa e la compattazione. Resta escluso
dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica

89 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63
Fornitura e posa di tubazioni (barre) in polietilene
alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il
trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o
per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla
norma UNI 10910 e alle prescrizioni della circolare
del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza
del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La
Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del
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fornitore e su una campionatura del materiale
fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto
abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni
tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed
indelebile, la marcatura prevista dalla UNI 10910.
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni
mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di
tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle
camerette, l'allogiamento della retina in materiale
ferroso di segnalazione, il rivestimento, che dovrà
essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm
7-15 opportunamente livellato e compattato, con
grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor
standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm
20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere
posizionato come da sezione tipo allegata, con il
corretto allineamento e con pendenza secondo le
livellette di progetto, non deve essere danneggiato
da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa e la compattazione. Resta escluso
dal prezzo solo l'onere del trasporto a discarica del
materiale di risulta eccedente e la relativa indennità
di discarica
PN 12.5 DN  110 mm 

per pluviali incassati nel muro (intero edificio)  9,50*
32 304,00

Totale m 304,00304,00
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90 AA.47 Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna
in blocchetti di calcestruzzo vibrato, di primaria
marca aventi  dimensioni a scelta della D.L.,
spessore cm 6, finitura granitica in modo da
garantire la massima resistenza all'usura e
l'inalterabilità del colore nel tempo, peso circa 135
kg/mq, resistenza a compressione superiore ai 500
kg/cmq, colorazione a tutto impasto con tinta a
scelta della Direzione Lavori e secondo disegno
fornito dalla stessa. Compreso l'onere della posa
della pavimentazione su sottofondo in calcestruzzo
di idoneo spessore, compreso nel prezzo.
Compresa la battitura della pavimentazione con
piastra vibrante provvista di tappeto in gomma
protettivo, spolvero finale di un manto di sabbia fine
per la sigillatura dei giunti. Compresi tutti i materiali
necessari, i tagli, gli sfridi, la posa su chiusini, i
pezzi speciali, le opere provvisionali e quant'altro
necessario per fornire i manufatti a perfetta regola
d'arte.
Valutato al metro quadrato.

marciapiedi attorno all'edificio, come da elaborato
grafico "ED 0.1"  845 845,00

Totale m² 845,00845,00

91 AA.49 Sistemazione del terreno al fine di ottenere le
diverse quote su cui devono insistere i diversi
elementi del progetto, tenendo come quota di
riferimento la strada privata esistente che confine
con il lato nord del lotto (+10 mt. - quota locale
presa come punto di riferimento), come da rilievo
altimetrico allegato:

-edificio Distretto quota +10 mt.

- aree golenali da quota +9.05 a quota +10 mt.

- marciapiedi + 10 mt.

- strade e parcheggi + 10 mt.

- terrapieni relativi ai prospetti est ed ovest, come
da elaborati grafici di progetto, per arrivare
gradatamente al quota +11,20 (corrispondente alla
quota del pavimento del piano terra dell'edificio).

L'impresa dovrà procedere alla lavorazione del
terreno fino alla profondità necessaria
preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici
speciali a seconda della lavorazione prevista dagli
elaborati di progetto esecutivo. 
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Nel corso di questa operazione l'Impresa dovrà
rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli eventuali
ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la
corretta esecuzione dei lavori.

Su tutte le  aree a verde  sarà da prevedersi il
riporto, con stesura meccanica o manuale ( a
seconda del metodo che si rivela più opportuno), di
uno strato di vegetale, dello spessore previsto dagli
elaborati progettuali, mediante scarico sull'area
della terra in cumuli sparsi e successivo
spandimento con pala meccanica oppure, a
seconda dei casi, mediante scarico sull'area della
terra in cumuli sparsi,  e successiva stesa con
carriole e rastrelli.

Prima del riporto dovrà essere dissodato il fondo
esistente (già ripulito da macerie e rifiuti), mediante
erpicatura semplice, seguita da scarificazione in
caso di presenza di sassi e pietre; tale operazione
non verrà effettuata qualora la superficie su cui
verrà effettuato il riporto sarà stata oggetto di
recente riporto e risulterà in condizioni di
compattazione ottimali.

Nella movimentazione si dovrà porre particolare
attenzione al raggiungimento di un grado di
compattazione ottimale per la crescita della
vegetazione, secondo il giudizio della D.LL.; a tale
scopo si dovrà procedere mediante passaggi
incrociati con mezzi pesanti, se la compattazione
verrà giudicata insufficiente, o con fresature
superficiali qualora la compattazione raggiunga
valori troppo elevati.

La fase di livellamento dovrà essere effettuata, con
mezzi meccanici di tipo leggero (pale gommate
compatte o trattrici agricole), in passaggi semplici,
con riduzione al minimo delle manovre.

Le quote definitive del terreno dovranno essere
quelle indicate negli elaborati di progetto e
dovranno, comunque, essere approvate dalla D.LL.

La fase di livellamento finale dovrà essere effettuata
con rastrellature in modo da regolarizzare le
superfici e formare i piani di deflusso delle acque.

I manti erbosi compatti da realizzare (ad esempio
per le aree golenali,  le aiuole previste, i terrapieni
dei prospetti est ed ovest) dovranno essere
saldamente legati allo strato di suolo vegetale,
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costituiti da una o più specie erbacee, che di regola
non sono soggetti ad alcuna utilizzazione agricola.

per l'intera superficie del terreno del lotto  1 1

Totale a corpo 11

92 AA.50 REALIZZAZIONE DI STRADA A DUE CORSIE,
come da progetto esecutivo, avente le seguenti
caratteristiche. 

:45 cm di fondazione in misto granulare stabilizzato
7 cm di binder in conglomerato bituminoso
4 cm di manto d'usura 
per uno spessore complessivo di 56 cm.

Dato che la strada è a destinazione privata è stata
realizzata in deroga alle normative vi-genti perché
considerata strada a destinazione particolare. Per
cui la  carreggiata è stata dimensionata in base al
tipo di traffico previsto: larghezza corsie  pari a mt.
3.00.
Per la realizzazione della strada, l'impresa
esecutrice dovrà considerare i lavori di
realizzazione della viabilità municipale, soprattutto
per quanto riguarda la realizzazione della rotonda a
sud-ovest del lotto.

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN
PAVIMENTAZIONE CARRABILE con il modulo 
tipo PRATO SVELTO mediante

fornitura e posa di uno strato di ghiaia che dovrà
essere debitamente rullato e compattato.
Eventuale fornitura e posa di un foglio di tessuto
non tessuto 
Fornitura e posa di uno strato  di sabbia fine mista a
terriccio.
Fornitura e posa in opera dei moduli alveolari di tipo
PRATO SVELTO, di dimensione cm 40 x 40 ed
altezza cm 4,8 .
Fornitura e posa di elementi accessori ad incastro
per la delimitazione di aree di parcheggio e/o delle
piastrelle drenanti, autobloccanti per la formazione
di passaggi pedonali , vialetti di accesso o altro.
Riempimento a raso degli alveoli dei moduli di
PRATO SVELTO con terreno di tipo vegetale,
humus o con ghiaia fine.
Abbondante annaffiatura per favorire il calo naturale
del terriccio.
Rabbocco con lo stesso terriccio, fino a nuovo
riempimento degli alveoli.
Semina prato.
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1 1

Totale a corpo 11
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93 AA.20 Realizzazione, con fornitura e posa in opera, delle
strutture per il contenimento delle aiuole interne
previste dal progetto, ovvero:
- Blocco A, piano terra, locale n. 21: aiuola lungo la
facciata continua prospetto Nord;
- Blocco A, piano terra, locale n. 20: aiuola lungo il
perimetro dell'ascensore panoramico;
- Blocco B, piano terra, locale n. 81 : due aiule
semicircolari simmetriche al centro della grande
sala d'attesa;
- Blocco B, piano terra, locale n. 81: aiula per serra
sermicircolare posta sul lato sud.
Le dimensioni e la forma di tali strutture dovranno
rispettare quanto previsto dagli elaborati grafifci del
progetto definitivo. L'altezza dal pavimento dovrà
essera di cm 40.
Le strutture saranno realizzate in conglomerato
cementizio armato Rck 30 confezionato a macchina
per opere di ogni forma, spessore e dimensione,
compreso il ferro tondino di armatura FeB44k ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici
del progetto esecutivo, per un quantitativo massimo
fino a 110 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la formazione e
disfacimento delle casseformi di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione di
smussi, incassature, fori, lesene e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Il conglomerato cementizio armato di tali strutture
sarà a vista, per cui è necessario porre la massima
attenzione alla resa estetica del materiale.
E' compresa nel prezzo la finitura di tali strutture
con una miscela formata da resine epossidiche
(polimeri termoindurenti), pure al 100%, con
l'aggiunta di un idoneo indurente contenente
idrogeni attivi, reticolano a freddo per poliaddizione.
Il duromero finale che si ottiene possiede proprietà
fisico-tecniche (impermeabilità, barriera all'umidità,
resistenza alle alte e basse temperature, agli sbalzi
termici, alle polveri, antistaticità); meccaniche
(adesione a qualsiasi supporto pretrattato,
resistenza ai carichi statici e dinamici, all'abrasione,
agli urti); chimico-fisiche (resistenza agli attacchi
chimici di soluzioni saline ed alcaline, acidi
inorganici, detergenti, oli, grassi, carburanti).
Tali strutture dovranno inoltre essere
accuratamente impermeabilizzate all'interno tramite
guaina idrorepellente e antiradice idonea
all'accoglimento di aiuole.
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1 1

Totale a corpo 11

94 AA.21 Realizzazione della aiuole contenute nelle strutture
relative all'art. AA.20.
Le aiuole dovranno essere realizzate seguendo il
progetto del verde facente pare del Progetto
Esecutivo dell'Appaltatore . Tale progetto dovrà
essere sottoposto all'approvazione dei progettisti
del Progetto Definitivo e della D.L. 
Il prezzo comprende la fornitura e la posa in opera
del terreno e delle piante previste.

1 1

Totale a corpo 11

- 112 -


